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ART. 1. OBJETO

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” llama a Licitacion Publica para
contratar la ejecucibn de los trabajos correspondientes a: “Ejecucién obras de
infraestructura en Calles de Rodaje Alfa y Bravo y Ampliacién Plataforma Comercial”
en el Aeropuerto Internacional Rosario.

La obra debera ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la
Adjudicataria debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos
gque se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccién de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el Sistema de Unidad de Medida.

La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la ley
de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

En caso de modificaciones que introduzca la administracion se reconoceran los
aumentos o disminuciones de los items que componen el proyecto definitivo.

ART. 3. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA

Los precios de los items del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa
vigente dispuesta por la Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los
célculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las formulas indicadas
en el ART.61 y se utilizaran los indicadores informados por la Direccion de Variaciones de
Costos.

ART. 4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $548.932.300,00
(Quinientos cuarenta y ocho millones novecientos y treinta y dos mil trescientos pesos con
00/100 centavos).

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por
cualquier concepto requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion
definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos,
tasas y derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha
de Licitacion.
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El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los
conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo
prevé este Pliego Licitatorio.

ART. 5. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO

El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos:
® Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

® Pliego Complementario de Bases y Condiciones Complementarias / Anexos.

Anexo 1: Formulario de la Propuesta

Anexo 2: Detalle Cotizacion de la Propuesta

Anexo 3: Analisis de Precios y Calculo del Coeficiente Resumen
Anexo 4: Representante Técnico de la Obra

Anexo 5: Responsable Rubro Balizamiento

Anexo 6: Responsable Rubro Ambiental

Anexo 7: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo
Anexo 8: Detalle de antecedentes en obras similares

Anexo 9: Detalle de Equipos

Anexo 10: Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones

® Memoria descriptiva.

® Andlisis Estructural de pavimentos

® Especificaciones Técnicas Particulares.
e Estudio Hidraulico

® Planos

ART. 6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecucion de las Obras es de ciento ochenta (90)
dias corridos, contados a partir de la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Para la presente obra se establece un plazo de Conservacion y Garantia de doce
(12) meses a partir de la Recepcion Provisoria, estando la conservacion y mantenimiento de
las obras y de los equipos instalados durante dicho periodo a cargo exclusivo del
Adjudicatario.
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ART. 8. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberan presentar, conjuntamente con la oferta econdmica,
Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE OBRAS,
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA o del organismo que lo
reemplace, en las especialidades codificadas segun Resolucion N° 055 del M.O.S..P y V.,
conforme al siguiente detalle:

CODIGO |DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION
400 VIAL $520.894.000
ELECTROMECANICA,
200 COMUNICACIONES Y $28.038.300
ELECTRONICA

En el caso de las Asociaciones Transitorias, serdn de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente
llamado, podran ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de
Empresas. En tal caso se prorratearan las capacidades de cada empresa participante en la
UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se
regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 9. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

a) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras de Ingenieria, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente
obra se exigird como minimo el titulo de: Ing. Civil o Ing. en Construcciones.

b) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras analogas a
la que se licita.

d) La cumplimentacién de lo exigido en los incisos a), b) y c¢) deberd hacerse
proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se
agregaran a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta (ANEXO 4).

ART. 10. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO
BALIZAMIENTO

e) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras de Ingenieria, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente
obra se exigira como minimo el titulo de: Ing. Electricista.

f) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

g) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras analogas a
la que se licita.
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h) La cumplimentacion de lo exigido en los incisos a), b) y c¢) deberd hacerse
proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se
agregaran a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta (ANEXO 5).

ART. 11. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO
AMBIENTAL

a) Tener incumbencias profesionales especificas y estar inscripto en el Registro de
Consultores de la Secretaria de Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio Ambiente de la Pcia. de Sta. Fe.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio de tareas
similares en obras semejantes a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el
presente pliego.

i) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en
planilla indicada en el ANEXO 6 de este PCBC.

ART. 12. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

c) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se exigira, como minimo, el
titulo de: Licenciado en Higiene y Seguridad.

d) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefioc como
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita,
de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

i) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en
planilla indicada en el ANEXO 7 de este PCByC.

ART. 13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Luego de emitida la ORDEN DE COMPRA, el ADJUDICATARIO debera constituir
una garantia de fiel cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion del COMITENTE. La
Garantia sera por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Precio de los
TRABAJOS que conforman la ORDEN DE COMPRA, y por el tiempo de ejecucién de los
TRABAJOS hasta la Recepcion Definitiva.

A tal efecto y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles posteriores de remitida
la ORDEN DE COMPRA el ADJUDICATARIO presentara ante el COMITENTE, una poliza
de seguro de caucion extendida por una compafiia de seguros de primera linea del
mercado, en ambos casos a entera satisfaccion del COMITENTE.

En caso de no presentar la garantia exigida, el COMITENTE requerird su
presentacion en el término de veinticuatro (24) horas. Si no lo hiciera dentro de ese término
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el COMITENTE podra dar por Resuelta la Orden de Compra, siendo el ADJUDICATARIO
responsable por dafios y perjuicios.

ART. 14. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberan acompafar su propuesta con un detalle de sus antecedentes
en obras similares como asi también de obras realizadas, conforme lo detallado en al
ANEXO 8.

Se considerardn obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad
técnica y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita.

En el caso de las UTE, debera presentarse un Unico listado que agrupe la totalidad
de los antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a
su presentacion lo establecido precedentemente.

ART. 15 - CAPACIDAD ECONOMICO - FINANCIERA
Los Proponentes deberan presentar:

. Balances de los dos (2) ultimos ejercicios anuales cerrados, firmado por
profesional habilitado con firma certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

. Planilla resumen con el calculo de los indicadores econémicos-financieros-
patrimoniales correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado, de conformidad con el Cuadro A
gue se incorpora al presente pliego. Su presentacion, es obligatoria a los efectos de la
admisibilidad de la Propuesta y deben ser suscriptas por el representante habilitado del
Proponente y por Contador Publico Nacional, cuya firma deberd ser certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Los indicadores econdmicos financieros son definidos de la siguiente forma:

. Liquidez corriente: Evalla la capacidad de la empresa para cumplir en término
con Sus compromisos a corto plazo.
. Prueba &cida: Evalla la capacidad de la empresa para cumplir en término con

los compromisos a corto plazo computando solamente los activos corrientes de mas rapida
realizacion.

. Solvencia: Evalla la capacidad de la empresa para cumplir en término con los
compromisos totales con la prescindencia del corto y largo plazo.
. Capital Social: Son los aportes iniciales de los socios, dinerarios o0 no

dinerarios, para que la sociedad desarrolle los negocios que constituyen su objeto social y
desarrolla una funcién de garantia por parte de la empresa hacia terceros.

Se considerara que los Proponentes acreditan capacidad econdmico-financiera
suficiente si, cumplen con todos los indicadores expresados en el Cuadro A para el Gltimo
ejercicio anual.
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En caso de U.T.E., para determinar el cumplimiento del consorcio oferente con las
pautas minimas de calificacion establecidas, cada uno de los integrantes de la misma
debera acreditar individualmente capacidad econdmico-financiera suficiente cumpliendo con
todo con todos los indicadores mencionados en el Cuadro A.

Cuadro A - INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

Planillas resumen con el calculo de los indicadores econémicos-financieros-
patrimoniales correspondientes al Gltimo ejercicio anual:

Indicador Formula Valores minimos
Liquidez corriente | Activo Corriente/ Pasivo Mayor a 1,20
Corriente
Prueba &cida (Activo corriente - bienes de Mayor a 0,90
cambio)/ Pasivo corriente
Solvencia Activo Total/ Pasivo Total Mayor a 1,4
Capital Social Capital social segun balance Mayor a $150.000.000

ART. 16. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Los Oferentes deberan acompafar la propuesta con el “Plan Diagramado de Trabajo
y Curva de Inversiones” (segin ANEXO 10) en los que consignaran en forma gréafica los
distintos items con los plazos parciales que sean previstos para su ejecucion y su légica
relacién en el tiempo, en forma tal que la realizacién total de la obra quede concluida dentro
del plazo contractual estipulado.

ART. 17. VISITA DE OBRA Y CONSULTAS PREVIAS

A los efectos de realizar una evaluacién propia y directa, para contar con una mejor
informacién acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, los
oferentes deberan tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o localizaciones sobre
los que recaen los mismos, con una antelacién mayor a diez (10) dias habiles a la fecha de
apertura, acompanados por personal autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.
Para realizar la visita de obra sera requisito indispensable haber adquirido el pliego licitatorio
de la obra de referencia, debiendo presentar la copia correspondiente en el Dpto. de
Asuntos Técnicos.

Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan previamente
coordinar un horario con el Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional
Rosario de Lunes a Viernes de 13,00 a 19,00 hs. a los siguientes teléfonos: 4512997 /
4513220 / 4511226 / 4516300 (int. 1101).

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerira del A.lLR. la constancia
respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que debera presentar
en su oferta.

Una vez efectuada la compra correspondiente de los pliegos licitatorios de la obra de
referencia, los oferentes podran realizar a la Administracion del A.l.R. todas las consultas
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gue consideren convenientes en forma escrita y con quince (15) dias corridos de antelacion
a la fecha de apertura de la licitacién para que la misma evacue las consultas antes de dicha
fecha a través de circulares aclaratorias a todos los proponentes que hubieran comprado los
respectivos pliegos y constituido domicilio a los efectos de esta licitacion, pasando dichas
circulares a formar parte de la documentacion licitatoria.

ART. 18. FORMA DE COTIZACION

Respecto a la cotizacion, los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto
global a los efectos de la licitacién, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta”
incluido en el ANEXO 1 vy, por otro lado y conjuntamente con la oferta global, deberan
presentar un “Detalle Cotizacién de la propuesta” tomando como modelo la planilla incluida
en el presente pliego, como ANEXO 2, discriminando los precios de acuerdo a los rubros
establecidos en la misma.

Los oferentes deberan ofertar la ejecuciéon de la obra por un precio total, con expresa
exclusion de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para
llegar al mencionado precio total.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo
formulario de propuesta no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que
afecte el precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del Oferente a proponer
variantes por separado (Art. 29°, Ley 5188).

La cotizacion debera efectuarse a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en
pesos.

En el ANEXO 1 los oferentes deberan ademas ofertar la ejecucién de la obra por un
precio total en donde se contemple una financiacion de 180 dias de los trabajos que se
vayan certificando mensualmente, con expresa exclusién de toda otra forma que implique la
necesidad de un célculo para llegar al mencionado precio total. Quedara a criterio de la
Comisién Evaluadora tomar la opcion mas conveniente de ambas. Para el caso del ANEXO
2 también se debera para indicar el precio financiado para cada item que compone la obra.

ART. 19. ANALISIS DE PRECIOS Y CALCULO DE COEFICIENTE RESUMEN

Los proponentes deberan presentar, acompafando su propuesta, las planillas de
analisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO 3.

Ademas, deberdn presentar una planilla donde se indiquen los valores de los
materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo
gue integre el precio unitario propuesto.

Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los items
intervinientes del analisis de precio.

Deben, ademas, agregar en su propuesta el andlisis del Coeficiente Resumen que
integra cada precio unitario de aplicacién, afectando el costo neto de cada item, de acuerdo
a la planilla adjunta en el citado ANEXO.

Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”
Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel: +54 (0341) 4513220 - 4516300 — 4511226 — 4512997
info@airosario.com.ar | www.aeropuertorosario.com

11


mailto:info@airosario.com.ar

BN
SANTAFE

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

Aeropuerto
Internacional
Rosario
Islas Malvinas

Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicacion incluyen, explicitos e
implicitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y Particulares del
presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos
Generales, de Detalles y Coémputos Métricos correspondientes.

ART. 20. DETALLE DE EQUIPOS

Los proponentes deberan acompafiar su propuesta con un listado de la maquinaria
gue estara disponible para la ejecucion de la obra (tanto de su propiedad como a adquirir o a
arrendar), indicando marca, modelo, potencia o capacidad y estado de las mismas,
conforme el ANEXO 9, dejandose expresamente consignado que el Comitente no aceptara
la ampliacién de las referidas ndminas con posterioridad al acto licitatorio, a los fines de
estudiar comparativamente las propuestas. ElI Comitente tendra derecho a inspeccionar la
maquinaria listada.

Equipo minimo a disponer en obra por el Adjudicatario:
Para la correcta ejecucion y terminacion de las obras viales, dentro del plazo de obra
determinado, la Adjudicataria debera disponer en obra del siguiente equipo minimo:

17 retroexcavadora (c/matrtillos y c/baldes)

6 aserradoras con discos de diamante.

6 compresores de aire comprimido.

10 camiones volcadores.

3 reclamadoras.

3 motoniveladoras

2 rastra de discos con tractor.

2 camion regador de agua.

3 compactador pata de cabra (vibrador autopropulsado).

3 compactador rodillo (vibrador autopropulsado)

4 compactador manual.

2 cargadores frontal.

1 Planta elaboracion de H°

2 Terminadoras de H° con equipos de terminacion y curado
2 Plantas de concreto asfaltico

2 terminadora de concreto asfaltico.

2 camion regador de asfalto.

2 rodillo neumatico.

2 aplanadoras.

2 maquinas caladoras para extraccion de probetas de hormigén y de concreto asféltico.
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® Herramientas y equipos menores necesarios o exigidos por la Inspeccion de Obra a los
fines de la correcta ejecucion de los trabajos.

En caso de requerirse la realizacion de trabajos en horarios nocturnos, la
adjudicataria debera disponer de los siguientes equipos:

e 10 torres de iluminacién con sus respectivos grupos generadores de energia.

ART. 21. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES

Sin perjuicio de lo establecido en el PBCG respecto a la documentacion a presentar
por los proponentes, éstos deberan presentar, de acuerdo a lo establecido en este Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias lo que se detalla a continuacion:

Oferta economica global — Valores de fecha Apertura y Financiada.
Detalle Cotizacién de la Propuesta-— Valores de fecha Apertura y Financiada.
Analisis de precios y célculo del coeficiente resumen.

Datos del Representante Técnico de la obra.

Datos del responsable del Rubro Balizamiento.

Datos del responsable del Rubro Ambiental.

Datos del responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Detalle de antecedentes en obras similares.

Detalle de equipos.

Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones.

Constancia de visita de obra.

ART. 22. DOCUMENTACION GENERAL A TENER EN CUENTA POR EL
ADJUDICATARIO

Para todo lo no especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
en cuanto a los aspectos viales, rige lo establecido en los textos del “Pliego Unico de
Condiciones y Especificaciones Técnicas” de la Direccion Provincial de Vialidad (PUCET) y
del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la DI.P.A.l. del M.O.S.P. y V.
vigente.

En relacibn a los aspectos eléctricos, vale lo detallado en la especificacion
correspondiente al “Rubro Balizamiento”.

ART. 23. PLANOS TIPO

Para todo lo que no se encuentre especificado en los planos respectivos de la
presente obra, en lo que se refiere a los temas viales, se consideraran los planos tipo de la
Direccién Provincial de Vialidad, los cuales seran entregados a la Adjudicataria, en caso de
gue sea necesario.
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ART. 24. REGIMEN LEGAL / ORDEN DE PRELACION

La licitacion y contratacion de las obras a ejecutar se efectuaran de conformidad con
las disposiciones del presente pliego y su documentacion anexa. En caso de contradiccion o
discrepancia entre los diversos elementos que la integran, se establece el siguiente orden
de prelacion:

1. Planos de obra licitada, incluidos en el pliego licitatorio.
a) De detalle.
b) De conjunto.

2. Pliegos.
a) Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Pliego Unico de Bases y Condiciones.

3. Presupuesto Oficial.

En todo lo que no estuviera previsto en los tres puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y su Decreto Reglamentario N° 822/61 y el
Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobado mediante Decreto N° 5119.

ART. 25. SEGURO AERONAUTICO

De acuerdo a lo establecido en la Disposicién N° 39/07, del Comando de Regiones
Aéreas respecto a la “Regulacién para el tramite, uso y control de credenciales operativas
vehiculares (COV), el Adjudicatario debera contratar seguro aeronautico “Clausula Ariel” por
la suma correspondiente al valor de la aeronave de mayor porte que opere regularmente en
el Aeropuerto. Se establecerd como valor minimo a asegurar la suma de U$S 3.000.000.
Para mayor informacién sobre esta obligacién, comunicarse con el Area Legales de este
A.lLR.

ART. 26. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario deberad considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su representante técnico, de los responsables de los distintos rubros
especificados, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas
empresas subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra
y/o por el Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las areas participantes y los organismos de competencia, suministrar
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general facilitar y
acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de
Trabajo.
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ART. 27. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacién e inspeccion de la obra estara a cargo del personal del Dpto. de
Asuntos Técnicos del A.lLR., con la colaboracion de personal de la Direccion Provincial de
Vialidad en los temas especificos y/o de otros profesionales que designe a tal efecto el AIR.

ART. 28. INTERPRETACION DE NORMAS

Aln cuando en general las Normas Técnicas de Ensayo de Materiales incluidas en el
presente Legajo corresponden a I.R.A.M., la Inspeccién se reserva el derecho de emplear
otras normas de validez y crédito internacional (A.S.T.M., AAS.H.T.O., D.LLN.,, AIF.N.O,,
R.B.S., etc.) y/o efectuar la interpretacion de I.R.A.M. cuando circunstancias imprevistas asi
lo requieran o cuando I.R.A.M. no resulte suficientemente clara o completa.

ART. 29. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE
INTEGRAN LA OBRA.

Se prevé un anticipo financiero de hasta el 15%. Previo a la entrega del anticipo
financiero la Empresa Adjudicataria deberd entregar una Contracautela por un importe del
150% de lo entregado, en cualquiera de las formas que estable el Art. 13° para las garantia
establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se
efectuara de acuerdo a las unidades de medida indicadas en el Cémputo Métrico y de
acuerdo a lo especificado en cada uno de los items que integran la obra.

ART. 30. COMODIDADES PARA LA SUPERVISION Y COORDINACION DE LA OBRA

Una vez firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria debera prever, la
instalacion de construcciones provisionales para el desempefio de las funciones de la
Inspeccién de Obra, como también debera proveer el equipamiento necesario que se
requiera para la ejecucion de los trabajos inherentes a la misma, estando, ademas, a su
cargo, el alumbrado, la provisién de energia eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc. mas todos
los elementos que se describen en la presente clausula.

Los locales se ajustaran a las “Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo” que se
acompafian al presente y/o a las directivas que oportunamente pudiera recibir del Dpto. de
Asuntos Técnicos del AIR y/o de la Inspeccion de Obra.

El costo de todo aquello que este Art. prevé, no estard sujeto a ningun reintegro y
debe consideréarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

Asi también, seran por cuenta exclusiva de la Adjudicataria todos y cada uno de los
gastos originados por verificaciones de dosajes y/o ensayos efectuados en laboratorios de
terceros que solicite oportunamente la Inspeccion de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos
del AIR.

Todos los elementos provistos serdn restituidos al Adjudicatario, en el estado en que
se encuentren, en oportunidad de llevarse a cabo la RECEPCION PROVISORIA de la obra,
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a excepcion de los teléfonos y equipos de radio, los cuales se devolveran en el momento de
la firma del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la obra, y la movilidad, que sera
devuelta sesenta (30) dias después de la fecha del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de
la obra.

a) Oficinay bafio quimico:

En tal sentido, la Adjudicataria debera proveer a la Inspeccion de Obra, a los efectos
de la coordinacién y supervision de los trabajos, de un local (fijo o movil) equipado con aire
acondicionado con capacidad y mobiliario para dos (2) personas. El mismo debera contar
con todos los elementos de oficina y libreria necesarios para el correcto desenvolvimiento de
las tareas y toda vez que la Inspeccién de Obra asi lo solicite y se localizara en la zona de
obra e en sus proximidades, en lugar cercano a las propias oficinas de obra. No obstante, la
ubicacion definitiva sera definida por el Dpto. de Asuntos Técnicos y/o Inspeccion de Obra.

Dichas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes
de la Recepcion Definitiva de la obra. Siendo todos los elementos de ella, de propiedad del
Adjudicatario.

La aceptaciébn por parte de la Inspeccion de Obra de las instalaciones
correspondientes a lo citado precedentemente no exime a la Adjudicataria de la obligacién
de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion.

La Adjudicataria deber& proveer, ademas, de un bafio quimico a ubicar en la zona de
obra, debiendo encuadrarse dentro de las normativas vigentes de seguridad e higiene para
obras publicas.

Serd por exclusiva cuenta del Adjudicatario el personal para el mantenimiento y
limpieza de las instalaciones e instrumental que se utilicen durante el transcurso de la
ejecucioén de los trabajos.

b) Equipamiento:

Asimismo, el Adjudicatario debera proveer en el momento de la firma del ACTA DE
INICIO DE OBRA a la Inspeccion de Obra y/o al Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR de dos
(2) computadoras nueva, tipo NOTEBOOK de las siguientes caracteristicas minimas:

Caracteristicas generales

Microprocesador CPU Intel

Versién CPU Core i7

Velocidad CPU 2.5 GHz

Memoria Ram 8 GB

Pad Numérico Si

Procesador Gréfico Intel HD Graphics
WebCam Incorporada

Capacidad Disco Rigido 500GB

O O O O O O O O

Pantalla:

o Tamafo de Pantalla 15.6"
Tipo de Pantalla LED FULL HD
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Conectividad:

Wi-Fi S (802.11 b/g/n)
UsB 201

usB 3.02

Puerto Ethernet Si
Salida HDMI Si

O O O O O

Software:

o Windows 10
Autocad, Ultima version disponible en el mercado.
o Office ultima version disponible en el mercado

A su vez, la Adjudicataria debera proveer a la Inspeccién de Obra de una
impresora multifuncién chorro a tinta, que imprima en tamafio A3 y un Plotter a Rollo tamafio
61 cm.

¢) Instrumental:

El Adjudicatario debera suministrar en el momento de la firma del ACTA DE INICIO
DE OBRA el instrumental que se indica a continuacion, a excepcion de la Camara Digital,
los que seran devueltos en oportunidad de practicarse la Recepcion Definitiva de la Obra.:

1 Nivel 6ptico automaético.

1 Cintas métrica de acero o plastica, de 50 m.

1 Cinta métrica de 10 m.

2 Miras extensibles de aluminio.

1 calculadora manual cientifica.

6 Jalones de 2,50 m. de longitud, metalicos, enchufables.

1 Cémara digital nueva, de 14 MP (catorce megapixeles), LCD minimo 2,5, zoom 6ptico
4 X, zoom digital 2 X, gran angular 26 mm. (veintiséis milimetros), grabacién de video,
tarjeta de memoria 4 GB (cuatro gigabytes).

Todos los elementos deberan estar en buenas condiciones de uso y deberan ser
aceptados de conformidad por la Inspeccién de obra.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta del Adjudicatario.

Una vez recibida definitivamente la obra, todos los elementos arriba consignados se
entregaran a la Adjudicataria en el estado en que se encuentren.

d) Equipos de telefonia:

Por otra parte, en el momento de la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA, la
Adjudicataria debera proveer al Dpto. de Asuntos Técnicos, para su uso en relacion a la
ejecucion de los trabajos, de tres (3) equipos de telefonia celular (tipo NEXTEL), nuevos,
aptos para su utilizacion en el interior del pais y los gastos de consumo de linea que los
mismos impliquen correran por cuenta de la Adjudicataria.
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Los mismos seran devueltos a la Adjudicataria, en el estado en que se encuentren,
en el momento de la firma del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la obra.

e) Equipos de radio:

La Adjudicataria deberd proveer y utilizar permanentemente, a partir de la firma del
ACTA DE INICIO DE OBRA y durante la ejecucion de los trabajos (3) equipos de handy
nuevos, los cuales quedaran en propiedad del Aeropuerto una vez finalizados los trabajos,
de las siguientes caracteristicas técnicas: transceptores portatiles de mano UHF, con
frecuencia a coordinar con la Autoridad Aeronautica, con antenas, presillas fijas, cargadores,
baterias, accesorios y manual del usuario, mas una bateria de repuesto.

f) Laboratorios:

La Adjudicataria debera contar, ademas, con laboratorios completos para el control
de las distintas capas que componen el paguete estructural.

Dichos laboratorios deberan estar ubicados en las cercanias de las plantas
elaboradoras de las diferentes capas estructurales.

g) Movilidad a cargo del Adjudicatario:

El Adjudicatario deber& proveer a la Inspeccion, con anterioridad a la firma del ACTA
DE INICIO DE OBRA, dos (2) movilidades con una antigiedad maxima de un (1) afio, tipo
Pick UP 4 x 2 doble cabina, equipada con aire acondicionado, direccion asistida, etc. Una de
ellas estara afectada con caracter permanente hasta sesenta (60) dias posteriores a la
RECEPCION PROVISORIA de la obra. La segunda unidad estara afectada con caracter
permanente hasta la RECEPCION DEFINITIVA.

Estardn a cargo del Adjudicatario el Seguro Total, la Patente y los gastos de
Reparaciones, Repuestos, Neumaticos, Combustibles y Lubricantes del vehiculo.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etcétera ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cadigo
Civil (Articulo 2255 y siguientes) relacionados al comodato gratuito de uso.

ART. 31. MOVILIZACION DE OBRA

a) Descripcion:

El Adjudicatario suministrar4 todos los medios de locomocién y transportara su
equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, personal, etc., al lugar de la
construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecuciéon de los
distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador
0 de los campamentos necesarios para sus operaciones.

b) Terreno para Obradores:
El AIR permitir4 el uso de un espacio de 15000,00 m2 aproximadamente para su uso
como obrador por parte de la Adjudicataria.
No obstante, el Adjudicatario seréa el Gnico responsable por los dafos y perjuicios que
pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad
debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.
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También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador y campamento seran por cuenta
del Adjudicatario.

c¢) Campamentos del Adjudicatario:

El Adjudicatario construird o instalara las oficinas, bafios, cocinas, campamentos,
cobertizos, depésitos y demas construcciones provisionales que necesite para la ejecuciéon
de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal
obrero y deberd mantenerlos en condiciones higiénicas, estando, ademas, a su cargo, el
alumbrado, provisién de energia eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc.

La aceptacién por parte de la Inspeccién de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al Adjudicatario de la obligacion de ampliarlos
o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

d) Equipos:

El Adjudicatario notificara por escrito la fecha de ingreso de cada equipo a obra,
reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la
Inspeccién no reldna los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo el Adjudicatario reemplazarlo o ponerlo en condiciones,
no permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos, hasta que se haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del Equipo por parte del personal de la Inspeccién no
exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan ser
finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Adjudicatario deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Adjudicatario debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en
cualquier momento a disposicion de la Inspeccién de obra.

e) Personal
El personal que se afecte a la ejecucion de las obras, debera ser incorporado con
arreglo a la legislacion laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el
seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Forma de Pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item “Movilizacion de
Obra” no sera considerado como un rubro discriminado dentro del listado de items de la
obra y no recibird pago directo alguno, por lo que debera tenerse en cuenta por parte de la
Adjudicataria dentro de los gastos generales de la Empresa.
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ART. 32. TAREAS PRELIMINARES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de firmada el Acta de INICIO DE OBRA, la Adjudicataria debera realizar las
tareas gue se enuncian a continuacion contando para ello con un plazo total de quince (15)
dias corridos y presentando, si corresponde, la documentacion técnica que se especifica en
cada caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales responsables de
los distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, la Inspeccién de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR podran
solicitar otra documentacion que, aunque no estuviera detallada especificamente, fuera
necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

En cualquiera de los casos, no se labrard el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no se
hubiera presentado y aprobado la documentacién solicitada.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes
no eximira a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cuanto a la forma de presentaciéon toda la documentacion correspondiente al
presente rubro sera presentado con su correspondiente soporte magnético (formatos CAD,
EXCEL, WORD, segun los casos) e impresa (cuatro juegos de cada documento) incluyendo
también cuatro (4) juegos del soporte magnético.

Medicion vy forma de pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item “Tareas
Preliminares” no serd considerado como un rubro discriminado dentro del listado de items
de la obra y no recibira pago directo alguno, por lo que debera tenerse en cuenta por parte
de la Adjudicataria dentro de los gastos generales de la Empresa.

No obstante, cada uno de ellos, por separado, deberan ajustarse a los items
establecidos a continuacion.

a) Relevamiento topografico previo:

A los efectos de la realizacion del presente item, el AIR entregara a la Adjudicataria
un relevamiento topogréafico existente, ejecutado mediante sistema de georreferenciacion,
gue contiene la verdadera localizacién de todos los componentes de las areas de trabajo,
con sus correspondientes coordenadas y datos de altitud.

Al respecto, y si bien se incluye en el presente pliego licitatorio el plano
correspondiente, una vez firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, el AIR entregard a la
Adjudicataria el soporte magnético correspondiente.

No obstante, la Adjudicataria sera la responsable de verificar, completar e intensificar
los puntos relevados de acuerdo a las necesidades propias de la obra y de manera que el
relevamiento que efectle la Adjudicataria esté vinculado al existente.

b) Sondeos previos:

Si bien en los planos adjuntos se indican, a modo esquematico, las zonas de
interferencias posibles con sistemas de distribucién de cables existentes, la Adjudicataria
sera la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto de verificar las mismas y
determinar o localizar otras interferencias que pudieran existir dentro de la zona de obra.
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c) Elaboracion del proyecto ejecutivo:

La Adjudicataria deberd entregar al AIR, para su aprobacion, dentro de los quince
(15) dias corridos posteriores a la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA, cuatro (4) juegos
de copias y correspondiente soporte magnético (también cuatro), el proyecto ejecutivo de la
obra, incluyendo planos generales relacionados con todos los rubros, planos de todas las
instalaciones y de montaje, planos de detalles, en escalas adecuadas para la correcta
interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas y de calculo de todos los
rubros, ingenieria de detalle, especificaciones técnicas, folletos de los componentes de las
instalaciones, etc., todo ello firmado por el Representante Técnico del Adjudicatario y por los
profesionales responsables del desarrollo de cada uno de ellos y de los calculos respectivos.

Una vez entregada la documentacién técnica solicitada, el AIR contara con cinco (5)
dias corridos para la aprobacién correspondiente.

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el Adjudicatario contara
con un plazo de cinco (5) dias habiles para satisfacer los requerimientos que fueran
efectuados al mencionado proyecto.

Al respecto, no se autorizara el inicio de los trabajos de replanteo sin la citada
aprobacién previa.

Por otra parte, y durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra y/o el
Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR podran solicitar nuevos planos, detalles,
especificaciones, etc., contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para
presentarlos.

La aprobacién de la documentacién citada por parte de los organismos competentes
no eximira a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

d) Replanteo:

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo, la Adjudicataria procedera a la realizacion
del replanteo de la obra a fin de determinar con precision la localizacion de los distintos
componentes de las diversas estructuras que componen la intervencién a realizar, para lo
cual contara con un plazo de cinco (5) dias corridos, contados a partir de la aprobacién del
proyecto ejecutivo.

Si bien dicho trabajo sera controlado y verificado por la Inspeccién de Obra, el
Adjudicatario sera el Unico responsable del replanteo y de cualquier otro trabajo mal
localizado y debera ser corregido por la empresa, si es posible o, en caso contrario,
demolido o reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra y
todo seré por cuenta del Adjudicatario.

ART. 33. RUBRO AMBIENTAL / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA la Adjudicataria debera elaborar el
“Estudio de Impacto Ambiental” (EIA, en adelante) de la obra a realizar que consistira en
un estudio técnico donde se expliciten las implicancias ambientales que surgen de la
implementacién del proyecto, estableciendo los efectos ambientales esperables en un
escenario futuro al que se le incorporara el proyecto.

Debera elaborarse de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y tratara sobre la prediccion o identificacion de los impactos
ambientales directos e indirectos emergentes de la ejecucion de la obra, tanto en la etapa de
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disefio, construccion como en la de operacion, y la formulacién de medidas tendientes a
mitigar los posibles efectos perjudiciales en el ambiente fisico y biol6égico o natural y sobre
las condiciones de vida de la poblacion circundante.

Su objetivo radica en asegurar que las actividades propuestas sean satisfactorias y
sostenibles desde el punto de vista del ambiente y que las posibles consecuencias se
detecten en una etapa temprana del proyecto, y se tengan en cuenta, tanto en la fase de
disefio como en la de ejecucion y operacion.

Dicho EIA deberad debera estar firmado por el Responsable Ambiental y por el
Representante Técnico de la obra y contar con la aprobacién de la “Secretaria de Ambiente”
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de la Pcia. de Santa Fe, dentro de los quince
(15) dias posteriores a la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA

Posteriormente, la Adjudicataria deberd presentar, también firmados por los
responsables citados y dentro de los veinte (25) dias de firmada el ACTA DE INICIO DE
OBRA, un desarrollo detallado del “Plan de Gestion Ambiental” (PGA, en adelante) que
condense todas las acciones a cumplimentar, necesarias para asegurar la sustentabilidad
del proyecto en el tiempo.

Dicho PGA debera elaborarse de acuerdo a lo especificado en el “Rubro Ambiental” y
debera responder a los objetivos especificos detallados, a través de diferentes componentes
como estructura organizacional, roles y responsabilidades, programas y subprogramas de
accion, planes y procedimientos, capacitacion, monitoreo y control, registro de seguimiento y
resultados, revisiones y plan de accién frente a contingencias, entre otros.

Respecto al alcance del mismo, debera incluir, de manera exhaustiva, las definiciones
y controles a que se debe dar continuidad y/o implementar en relacion a los aspectos
biofisicos y socioeconémicos referidos al area de influencia de la obra y que tengan relacion
con los potenciales impactos socio ambientales que puede provocar la ejecucion de las
obras, como también las principales medidas preventivas y correctivas que serd necesario
aplicar a los efectos de garantizar los objetivos deseados.

Debera incluir un diagndstico e identificacion de los principales impactos, su
caracterizaciéon y valoracién cualitativa y la estructura de programas u subprogramas con
sus correspondientes medidas de mitigacion, tomando en consideracion, en forma
integrada, por un lado, aspectos ambientales relacionados fundamentalmente con obras
viales / medios de transporte y, por otro, aspectos ambientales vinculados particularmente
con obras relacionadas con la actividad aeroportuaria y que se desarrollardn concretamente
dentro del &rea de movimiento.

ART. 34. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Con la suficiente antelacion a la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA y para
la correcta evaluacion de la documentacion por parte de los organismos competentes, la
Adjudicataria deberéa tener concluidas las tareas especificadas a continuacion, aclarandose
al respecto que el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no sera firmada hasta tanto no se
hayan ejecutado las tareas respectivas y presentado toda la documentacion solicitada y
aprobados los planos y demas documentos presentados.

A los efectos de permitir una correcta verificacion de la documentacion entregada y
posterior aprobacién, ésta podra entregarse en etapas, dentro de los veinte (20) dias
corridos de la fecha a partir de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la obra.
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La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes
no eximir4 a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado la
documentacion solicitada, la Inspeccién de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos podran,
en caso de que fuera necesario, requerir documentacion adicional (planos, detalles,
especificaciones, etc.), contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para
presentarlos.

Cabe aclarar que el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrara hasta tanto
no hayan terminadas las tareas y presentada y aprobada la documentacion técnica
descripta.

Medicién y forma de pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item “Tareas finales”
no sera considerado como un rubro discriminado dentro del listado de items de la obra y no
recibird pago directo alguno, por lo que debera tenerse en cuenta por parte de la
Adjudicataria dentro de los gastos generales de la Empresa e incluirlo proporcionalmente en
los restantes items de la obra.

a) Realizacion de trabajos varios:
Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos trabajos que,
aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran indispensables para el
correcto desarrollo y terminacién de la obra de acuerdo con el objetivo deseado.

b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:

Luego de terminada la ejecucion de las infraestructuras eléctricas, la Adjudicataria
efectuara las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspeccion de Obra
oportunamente, y realizara los ajustes finales necesarios, mas la puesta en marcha de las
instalaciones.

¢) Realizacion del inventario del material remanente:

La Adjudicataria debera realizar durante el transcurso de la obra, un inventario de
aquellos componentes eléctricos que no hayan sido instalados en la obra, ya sean los
componentes completos o repuestos parciales, sean nuevos o0 usados, de los distintos
sistemas intervenidos.

Dichos elementos seran puestos a disposicién de la Inspeccion de Obra y/o al Dpto.
de Asuntos Técnicos del AIR, antes de la finalizacion de la obra, al igual que el citado
inventario.

d) Relevamiento topografico final:

Una vez terminadas las tareas y efectuadas todas las mejoras especificadas en los
sectores intervenidos, la Adjudicataria debera realizar un relevamiento topogréfico final de
todo el sector de obra, incluyendo la verdadera localizacion de las instalaciones y demas
estructuras, con sus correspondientes coordenadas georreferenciadas, el cual debera estar
vinculado a los relevamientos ejecutados previamente y con que cuenta el AlIR.
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La presentacién de la citada documentacion se debera realizar en formato CAD,
debiéndose presentar cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte magnético
(también cuatro).

e) Elaboracién de los planos conforme a obra:

De acuerdo a lo especificado en el item “Tareas Finales”, la Adjudicataria debera
presentar, para su aprobacion, los planos Conforme a Obra de la misma, de todas las
estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras con los detalles correspondientes y
demas documentacion técnica necesaria para la correcta comprension de las obras.

La citada documentacion debera incluir planos generales relacionados con todos los
rubros, planos de todas las instalaciones y de montaje, planos de detalles, todos en escalas
adecuadas para la correcta interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas
y de calculo, especificaciones técnicas, folletos de los componentes de las instalaciones,
etc., todo ello firmado por el Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales
responsables de cada rubro y presentados con veinte (20) dias posteriores de la firma del
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

El ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrard hasta tanto no se hayan
terminado los trabajos.

La presentacion de la citada documentaciébn se debera realizar en formato CAD,
debiéndose presentar cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte magnético
(también cuatro).

f) Calculo del valor de PCN final:

Luego de terminada la ejecucion de las infraestructuras de las calles de rodaje y
plataforma, la Adjudicataria efectuara los estudios y mediciones necesarias, para la
determinacion técnica del ACN-PCN de Rodajes y Plataforma comercial de acuerdo a lo
establecido en manual de disefio de Aer6dromos Documento 9157-AN/901-Parte 3-
Pavimentos y manual de Aer6dromos de la Republica Argentina-Normas y métodos
recomendados Nacionales Volumen 1.M090001. del 25/10/2013.

La presentacion de la citada documentacién se debera presentar en cuatro (4) juegos
de copias y correspondiente soporte magnético (también cuatro).

g) Provisiéon de los manuales de instalaciones y mantenimiento:

Paralelamente a los planos conforme a obra, la Adjudicataria debera suministrar al
Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR cuatro (4) ejemplares del “Manual de Instalaciones y
Mantenimiento” correspondiente a los sistemas de ayudas visuales, mas su correspondiente
soporte magnético (4).

Dicho Manual deberd incluir, en uno de sus capitulos y en tamafio A4, los Planos
Conforme a Obra exigidos para una correcta comprension respecto a las instalaciones.

El Manual deberéa contener:

o Indice detallado.

o  Descripcion y memoria técnica de la instalacion y los trabajos realizados.

o Procedimientos recomendados para verificar el funcionamiento de cada conjunto y
partes funcionales, incluyendo cables de alimentacién y comando.
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o Recomendaciones para efectuar pruebas y calibrados periédicos y control preventivo a
realizar.

o Nomina y lista de los componentes de la instalacion con caracteristicas técnicas y
comerciales.

o NoOmina de recomendaciones de repuestos y elementos consumibles.

o Croquis generales / parciales y de circuitos con cédigos de cables y terminales,
etcétera.

Cada ejemplar debera estar impreso en letra y dibujos legibles y encuadernados en
carpeta de tapa dura, plastificada formando un bloque que no pueda ser desmembrado.
Los dibujos seran fotocopiados no admitiéndose copias heliograficas.

ART. 35. ORGANIZACION DE LA OBRA

Acta de inicio de obra:

Dentro de los diez (10) dias corridos subsiguientes a la fecha de firma de Contrato, el
Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con la obra de referencia, fecha
en la que se labrard la correspondiente ACTA DE INICIO DE OBRA. Si dentro de dicho
plazo, el Adjudicatario no hubiera iniciado los trabajos, el AIR tendra derecho a la rescision
del contrato, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia de cumplimiento del contrato
y respondera por los dafios y perjuicios causados.

Podra también labrarse oportunamente un ACTA DE REPLANTEO una vez aprobado
el proyecto.

Documentacién en obra:

Es obligacion del Adjudicatario tener permanentemente en obra un ejemplar completo
de la documentacion del contrato ademas de la correspondiente al proyecto ejecutivo, al que
se ira agregando la documentacion accesoria que pudiera ir solicitando la Inspeccién de
Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR a medida que transcurre el periodo de obra.

Por otra parte, debera presentar a la Inspeccion de Obra y/o al Dpto. de Asuntos
Técnicos, para su aprobacion, el proyecto del obrador, debiendo ajustar las observaciones
gue se le pudiera efectuar al respecto.

Partes diarios de la obra:

El avance diario de obra sera asentado por el Adjudicatario en los partes diarios de
obra, los cuales se elaborardn por duplicado segun el modelo a suministrar por el AIR y
seran foliados y numerados en forma correlativa y firmados por el representante técnico del
Adjudicatario y el Inspector de Obra diariamente.

El Adjudicatario los entregara a la Inspeccion de Obra, pudiendo tratarse de una
planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones
climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

Representante técnico:

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspeccion de Obra y/o del
Dpto. de Asuntos Técnicos, seran consideradas como impartidas al Adjudicatario. La firma
del mismo obliga al Adjudicatario ante el comitente.
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El citado profesional se entendera con la Inspeccién de Obra y/o con el Dpto. de
Asuntos Técnicos del AIR y estara autorizado por el Adjudicatario para recibir 6rdenes de la
Inspeccion de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.

En caso de infraccion, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones emergentes de
la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el comitente lo juzga conveniente, el
Adjudicatario debera proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico y
proponer el sustituto, quien debera cumplir con las condiciones especificadas originalmente
y deberé ser debidamente autorizado.

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligacion de permanecer en la
obra durante las horas de trabajo y tendra a su cargo la conduccién de los trabajos.

La ausencia de Representante Técnico en obra sera denunciada mediante orden de
servicio por el comitente quien podra aplicar una multa equivalente al CERO COMA DOS
POR CIENTO (0,2%) del monto contractual.

La reiteracién de la infraccion serd sancionada con el doble y asi sucesivamente.
Independientemente de las sanciones que correspondan, el comitente podra interrumpir la
ejecucion de los trabajos hasta que sea reemplazado el representante técnico y hasta
rescindir el contrato con cargo a la Adjudicataria, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas debera ser
fehacientemente notificada a la Inspeccion de Obra y/o al Dpto. de Asuntos Técnicos,
debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser aprobado
por los mismos.

Medicién y certificacion de los trabajos:

La medicion de los trabajos se efectuara en forma mensual, al finalizar cada mes
calendario y sera ejecutada por el Adjudicatario, en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra y preparara, de acuerdo con ella, los certificados de obra. El modelo del
certificado sera acordado con la Inspeccién de Obra y/o con el Dpto. de Asuntos Técnicos.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha de medicion (Ultimo dia habil de cada mes), y su valor
parcial estard dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

En todos los casos so6lo se certificaran aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o
instalados.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los mismos deberan presentarse dentro de
los cinco (5) dias corridos del mes subsiguiente, por cuadruplicado y en soporte magnético.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extenderd el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccidon de Obra, haciéndose a posteriori, si correspondiera,
la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Dentro del plazo de garantia de las obras, la Adjudicataria presentara la liquidacion
final, con el balance de economias y demasias, si correspondiere. Vencido dicho plazo, se le
tendra por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior
alguno.
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Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados se retendré el importe correspondiente al 5 % determinado
como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el Adjudicatario no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

Prorroga de las obras / Causales:

El AIR podra considerar como causal justificativa de prérroga a la fecha de terminacion
contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor, las que
siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una incidencia cierta en el plazo de
ejecucion de las obras.

El Adjudicatario deberd denunciar, a la Inspeccion de Obra las causales que
fundamenten una solicitud de prorroga, dentro de los CINCO (5) dias corridos de
manifestadas las mismas.

La omisién de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una causal de
prérroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producird la caducidad
automatica de su derecho a la ampliacion de la fecha de terminacion contractual.

Para el reconocimiento de ampliaciéon del plazo contractual por lluvias caidas en el
lugar durante la ejecucion de la obra, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de
aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos
suministrados por organismos oficiales y siempre que a juicio de la Inspeccién de Obra,
signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, quedando a criterio de la
Inspeccién de Obra y/o del Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR su evaluacion.

Recepcién Provisoria:

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra ad referéndum de la
autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en los pliegos.

Oportunamente se labrara el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA en presencia del
Adjudicatario y de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando
conformidad con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Adjudicatario se negara a presenciar el acto o no contestara la
invitacién, la que debera notificarse, el AIR efectuara por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Adjudicatario.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion.
En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario, se podra decidir la rescisién del
contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones
formuladas, con cargo al Adjudicatario.

Plazo de garantia:

El plazo de garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA. Durante ese plazo el Adjudicatario es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
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ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras.

Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la
recepcion definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la recepcién provisional.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en el ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para
Su correccién, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacién del estado de las obras
y, Si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcién Definitiva.

Si el Adjudicatario no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas
necesarias del fondo de reparos.

Recepciones Parciales:

Cuando el comitente lo considere conveniente para el desarrollo de la obra, se podran
efectuar recepciones parciales, siempre que se hayan terminado en su totalidad algunas
etapas de la obra y se hayan liberado al uso determinados sectores. En cualquiera de los
casos, se hara un previo analisis acerca del tema de referencia.

En estos casos, cada una de las recepciones sera motivo de la firma de ACTAS DE
RECEPCION PROVISORIA PARCIAL y ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA PARCIAL y
devolucién de garantias, de acuerdo a las mismas.

Inspeccién de Obra:

El Adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del
recinto de los trabajos.

Ordenes de Servicio vy observaciones de la Inspeccién de Obra:

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el comitente, que la Inspeccion guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el Adjudicatario dentro de los tres (3)
dias del requerimiento de la Inspeccién de Obra.

El comitente podr4, ademéas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden los
términos del contrato, debera natificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente,
por intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo
fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se
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consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no
asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira
de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Notas de Pedido:

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién de Obra,
gue aquel guardara en la obra.

Dichas reclamaciones deberan estar debidamente fundadas con determinacion de
valores, especies, etcétera.

ART. 36. CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo el Adjudicatario debera:

A) mantener las restantes areas operativas, incluida la pista principal, en cuanto a
sellados de juntas, grietas y cualquier otro trabajo necesario para tal fin, no recibiendo pago
alguno en forma directa, por lo que dicho pago debe ser tenido en cuenta como parte de los
costos generales.

B) librara al servicio publico todos los tramos terminados y lo conservara por su
exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante exigidas
para la conservacion durante el plazo de garantia.

Il. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantia de doce (12) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

La conservacién de las obras comprenderd la reparaciéon inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la
construccién en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que la
Inspeccién de Obra.

PLAZO: El plazo de doce (12) meses establecido para la conservacion de la obra por parte
del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el presente Pliego empezaran a contarse
desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA y, en su caso, de la
firmas de las ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado,

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA PARCIAL para dejar establecido que
el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.
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lll. Equipo

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservacion de las
obras por parte de la Inspeccién de la Obra y/o del Dpto. de Asuntos Técnicos, debera
acudir al Aeropuerto en un plazo no mayor de 24 horas con el nimero de operarios, plantel
de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios para la realizacién de
los trabajos. La Inspeccién de Obra, podra exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el
mismo resultara insuficiente.

IV. Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
pueden constituir un peligro para el transito, el Adjudicatario tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el
personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el
Adjudicatario debera colocar la sefializacion de prevencién que se le solicite, con el objeto
de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Si la Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial,
podra ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al
mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los
gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

V. Penalidades

La Obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo
de conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones
gue anteceden, el Comitente, podra prorrogar el plazo de conservacion por un periodo igual
al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, el Comitente podra realizar dichos trabajos, descontando al
Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

VI. Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo,
no recibiran pago directo, ya que su costo se considera incluido en el de los restantes items
gue integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicién contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ART. 37. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Para que la Inspeccién de Obra emita y de curso a la certificacion de los trabajos, el
Adjudicatario debera presentar fotografias, de tamafio adecuado, de las tareas que se van
ejecutando y de las diferentes etapas de trabajo, incluyendo la fecha en que se hayan
tomado las mismas. Las mismas deberan tomarse con camara digital, debiéndose entregar
a su vez el soporte magnético de las mismas con los archivos correspondientes.

En caso de que la Inspeccién de Obra considere conveniente tomar otras vistas, las
indicara a la Adjudicataria para que también sean fotografiadas.
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En caso de que el Adjudicatario no diera cumplimiento a lo establecido en el presente
articulo, la Inspeccion de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos procederan a tomar las
respectivas fotografias, deduciéndose los gastos de la factura del mes correspondiente.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta del Adjudicatario y no
recibiran pago directo alguno debiéndoselos considerar como gastos indirectos de la
empresa.

ART. 38. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza de
terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados fuera de los limites del
predio del A.l.LR. y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la Adjudicataria, en
todos los casos, respetar las normativas vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El
costo que demanden dichas tareas correra por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria,
sin que por ello reciban pago directo alguno, debiéndoselo considerar como gastos
generales de la Adjudicataria.

ART. 39. CARTEL DE OBRA

La Adjudicataria proveerd un cartel de obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas (dimensiones, colores, tamafios y tipo de letras; etc.) que especifigue
oportunamente el Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR, con su correspondiente estructura, el
cual seréa localizado en el lugar que sefiale el citado departamento. No obstante, quien
resolvera, oportunamente, el disefio grafico del cartel serd la Subsecretaria de
Comunicacion Visual y Gestién de Imagen del Gobierno de la Pcia. de Sta. Fe a quien, el
Dpto. de Asuntos Técnicos, solicitara el disefio mencionado.

En tal sentido, la Adjudicataria debera solicitar el disefio definitivo al Dpto. de
Asuntos Técnicos con la suficiente antelacion a los efectos de no demorar la ejecucion e
instalacién del mismo. En este sentido, el cartel debera ser instalado antes del inicio de la
obra, dentro del plazo especificado para las “Tareas Preliminares” y antes de la firma del
ACTA DE INICIO DE OBRA. Al respecto, no se labrara dicha acta si nho se hubiera cumplido
con la presente especificacion.

Como dato orientativo y si bien el tamafio dependera del monto de obra, sera de 8,00
m. por 4,00 m. (horizontal), y la estructura de sostén sera, preferentemente, metalica,
debiendo respetar la estética de la carteleria, y serd ubicado en lugar visible, dentro del
predio del AIR, tentativamente, frente a la Terminal de Pasajeros, al este de la Avda. Jorge
Newbery, en forma, basicamente, perpendicular al sentido del transito, respetando las
distancias reglamentarias para seguridad del transito. No debera localizarse en lugares
ocultos o tapados a las vias principales del transito vinculadas al Aeropuerto.

Una vez elegido el lugar para su instalacion, se tendrd en cuenta orientar el cartel
con el flanco hacia los vientos dominantes y/o maximos.

En cuanto al disefio gréfico, colores, textos y tipografia, debera realizarse conforme a
lo que especifique, oportunamente, la Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestion de
Imagen del Gobierno de la Pcia. de Sta. Fe, debiendo tenerse siempre en cuenta que la
relacion entre largo y ancho debera ser 2 médulos de ancho por 1 modulo de alto.
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En cuanto a las cuestiones constructivas, el mismo se ejecutara en lona vinilica,
impresa full color, montado sobre chapa (BWG N° 18) pintada con dos manos de antiéxido
sintético al cromato y bastidor y su estructura serd metdlica (tubos de seccién cuadrada,
soldados entre si), también pintada con el mismo material y terminacion de esmalte sintético
y serd la adecuada al tamafio y materiales del cartel y debera soportar los esfuerzos
provocados por el viento. Los soportes seran adecuados para el emplazamiento de los
mismos por sobre los 2,00 m. de altura, como minimo.

Los materiales que utilicen en la construccion del cartel deberan asegurar la
durabilidad por el tiempo programado para la obra. La superficie debera ser lisa y en una
sola pieza.

Oportunamente, se podra solicitar la iluminacién del cartel de obra.

La Adjudicataria deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion y en
perfecto estado de limpieza y claridad durante todo el curso de la obra y hasta la firma del
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA total.

El Adjudicatario no podré colocar en obra ningun otro cartel o letrero ni aviso alguno
de publicidad, salvo autorizacion expresa del AIR.

El costo que demanden las presentes tareas no recibirda pago directo alguno y
correran por cuenta exclusiva del Adjudicatario.

ART. 40. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y para toda la
iluminacién necesaria, como asi la nocturna, seran costeados por la Adjudicataria, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas necesarias provisorias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones quedaran en
propiedad del Adjudicatario una vez finalizada la obra.

Tentativamente y, en caso de tener que realizarse trabajos nocturnos, la
Adjudicataria sera la responsable de proveerse de energia eléctrica mediante la provision y
utilizacion de grupos electrégenos.

El gasto que demande lo especificado en el presente item no recibird pago directo
alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos generales de la empresa.

ART. 41. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener los sectores de
obra limpios y transitables.

Dicha limpieza deberd realizarse en forma diaria, periddica y final, segun
corresponda. En cualquiera de los casos, no se podran dejar monticulos de materiales,
suelo, etc. en lugares no autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los
sectores especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en perfecto
estado de conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del predio del AIR todos los
desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la disposicion final de los mismos.
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ART. 42. GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Adjudicataria garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad
de los equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que
pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto
guedan exclusivamente a su cargo, hasta la RECEPCION DEFINITIVA TOTAL de la obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de Obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los
equipamientos varios provistos, notificard a la Adjudicataria, quien debera repararlos,
corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Adjudicataria no hiciera las reparaciones y/o reposiciones
exigidas, previo emplazamiento de cinco (5) dias calendarios, el AIR podra hacerlo por
cuenta de aquélla.

ART. 43. SEGUROS DEL PERSONAL

Sin perjuicio de lo establecido en el PUBC, el Adjudicatario debera contar, previo a la
iniciacion de las “Tareas Preliminares” y durante la ejecucion el objeto contractual
incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, con los seguros del personal
gue se detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la
construccién leyes, reglamentaciones y resoluciones correspondientes, como asi
también toda otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

e  Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo
a la legislacion vigente.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N°
24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de
beneficios para empleados o cualquier otra reglamentacion aplicable donde el trabajo
debe ser realizado y que cubra al personal permanente y/o eventual afectado a las
obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al Adjudicatario de
cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase,
sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o
dependientes, incluyendo cualquier reclamaciéon o indemnizacion que pudiera resultar en
virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia.
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Al respecto, el Adjudicatario debera presentar:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el comitente.

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

e Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizard al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo requiera.

e Acreditacion mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de
dicha documentacion habilitara al AIR a no autorizar ningin pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligacion.

ART. 44. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

o Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, por el monto que se
establezca, a su nombre y el del comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida
y/o reclamo por lesiones, dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento
de las obras, en cualquier momento en que ocurran y que resulten de cualquier acto,
omision de operacién del Adjudicatario en relacién al objeto contractual o causado por sus
empleados y dependientes cualquiera sea la causa de estos dafos; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Deberan consignar a A.lLR, el Estado Nacional y/o el ORSNA como "Asegurados
Adicionales"

Deberan especificar que ningdn incumplimiento u omision del Adjudicatario
perjudicara los intereses de A.I:R, el Estado Nacional y/o el ORSNA quienes seran
mantenidos indemnes ante cualquier reclamo de terceros

Deberan incluir una clausula de responsabilidad civil cruzada. Donde debera
nominarse a A.l.R., el ORSNA y el Estado Nacional como Asegurados Adicionales.

La pdliza deberd incluir una Clausula de Renuncia a todo Derecho de Repeticién de
la aseguradora a favor de A.l.R; Estado Nacional Argentino y ORSNA

) Seguro contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza valor progresivo que,
en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Provisoria.

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compafias de primera
linea y a entera satisfaccion del comitente y deberan ser presentadas al AIR la
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documentacién que acredite la contratacion de los mismos y estar al dia en el pago de las
primas correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de Ilos requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su
exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

ART. 45. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Objeto:

La Adjudicataria estd obligada al conocimiento y respeto de toda la legislacion
vigente al respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su reglamentaciéon, adecuada con
las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y
la Resolucién 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo 51/97 — 35/98 — 319/99 y demé&s normas vigentes en la materia.en lo
referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

No obstante, las normas que se exponen a continuacibn se entenderan como
reafirmatorias, ampliatorias y complementarias, y bajo ningln concepto sustitutivas total o
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.
vigentes, aclardndose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto
de interpretacién de las normas y la legislacion, prevalecera siempre esta Ultima.

Vigencia:
Las presentes normas seran aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el
contrato y durante el periodo de conservacion y garantia.

Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las presentes disposiciones facultara al AIR para
sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral del
contrato, segun la gravedad de la falta, sin indemnizacion obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones,
el personal autorizado podré paralizar la obra total o parcialmente hasta que el Adjudicatario
tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo
imputable al AIR los atrasos y costos causados a la obra.

También podra el AIR prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o
equipos gue no cumplan con las normas y legislacion correspondiente.

Emergencias:

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de lo especificado
precedentemente, que pongan en peligro la integridad fisica del personal del Adjudicatario,
del AIR o terceros, o que puedan causar dafios en forma inminente a bienes patrimoniales
del AIR, éste estara facultado para proveer los materiales, personal o ejecutar las obras a fin
de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales seran transferidos y aceptados por el
Adjudicatario.
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Seguridad e Higiene Industrial:

Asimismo el Adjudicatario debera respetar las reglas de prevencién de accidentes y
procedimientos seguros de aplicacion para quienes deben trabajar en la obra, teniendo
como proposito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones al personal del
Adjudicatario, del A.l.R. y/o terceros; e incidentes que puedan producir dafios a la propiedad
0 equipos de los mismos.

Esto debera ser aplicado tanto en lo que se refiere a construcciones provisorias /
remolques, andamios, trabajos de soldaduras, equipos y herramientas, vallados de
seguridad, escaleras portatiles, elementos de seguridad como a todo otro aspecto adn
cuando no estuviera especificamente mencionado en el presente pliego.

Todo el personal que se encuentre afectado al servicio, indefectiblemente debe
contar con todos los elementos de seguridad necesarios para poder realizar las tareas
correspondientes.

Asimismo sera responsabilidad del Adjudicatario la “Proteccién contra incendios”, no
debiéndose limitar solo a contar con los elementos adecuados para la extincion de posibles
incendios, sino también a tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que
estos se produzcan.

Toda situacién particular no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el
marco del decreto 911/96.

El Adjudicatario serd el responsable de capacitar y asegurar el cumplimiento de estas
Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

Legajo Técnico:

Como consecuencia de la aplicacion del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo
3° del decreto 231/96, el Adjudicatario preparara y presentard a la Inspecciéon de Obra, el
Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ello debera
cumplimentarse a partir del inicio de la obra y tantas veces como este Ultimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y el cumplimiento de las obligaciones contractuales
en el area de Higiene y Seguridad del Trabajo. EI mismo debera estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo del Adjudicatario y se
completara con la siguiente documentacion:

- Memoria descriptiva de la obra

- Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si
fuera necesario).

- Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

- Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

- Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

- Programacion de Seguridad: Segun el Decreto 51/97 de la SRT, el Adjudicatario
presentara a la Inspeccion de Obra, si asi corresponde por las caracteristicas de la obra
0 a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido se elaborara en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado. El Programa debera
contar con la aprobacion de la ART del Adjudicatario y del organismo, a través de la
Inspeccion de Obra. Se debera informar a este cada vez que la ART realice una visita
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de verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en el decreto de
referencia. Lo antedicho se materializar4 a través de la recepcion de una copia del
informe o constancia, la cual sera entregada a la Inspeccibn de Obra por el
Adjudicatario dentro de las 48 horas de producida la visita de verificacion.

Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

En el momento indicado en el presente pliego el Adjudicatario informara por escrito a
la Inspeccion de Obra los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el
Trabajo; independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través
de un tercero. Debera asimismo mantener informada a la Inspeccién de Obra cada vez que
se produzca un reemplazo del profesional citado.

ART. 46. CONDICIONES DE SEGURIDAD

En relacion a la planificacion de las obras

Una vez adjudicada la obra, se coordinara una reunion entre el Dpto. de Asuntos
Técnicos del AIR, la Autoridad Aeronautica y la Adjudicataria con el objeto de definir con
precision, las pautas a seguir en relacion a los horarios en que se desarrollaran las tareas, a
las etapas de trabajo y a todos los movimientos relacionados con los trabajos.

No obstante, y si bien la planificacién definitiva se definira oportunamente, a los
efectos de minimizar la interferencia de la obra con las operaciones aéreas, se prevé, a
priori y a modo ilustrativo una secuencia posible de realizacion de los trabajos mediante su
ejecucién en tres etapas las cuales se ajustaran y terminaran de definir concretamente antes
del inicio de las obras, a través de la participacion de los citados entes.

Dichas etapas se pueden resumir en las siguientes:

e Primera etapa: Comprende las intervenciones en el sector norte de la Plataforma
Comercial de Estacionamiento de Aeronaves, més la Calle de Rodaje Bravo, con las
correspondientes obras de reconstruccion y ampliacion de pavimentos mas las tareas
complementarias inherentes (margenes, balizamiento, sistemas de drenaje, etc.). La
realizacion de las obras de este sector como primera instancia permitira contar, durante la
realizacién de la segunda, con una mayor superficie para estacionamiento de aeronaves,
considerando las areas a reconstruir mas las superficies a ampliar.

Durante esta primera etapa se prevé el estacionamiento de tres aeronaves “C” en el sector
sur de la Plataforma mientras se ejecutan los trabajos correspondientes en el sector norte
de la misma. En este caso, el eje de la calle de acceso a los puestos de estacionamiento
se localizara en los sectores que se encuentran en condiciones de ser transitados, en
coincidencia con el eje actual.

Durante esta etapa la operatoria de las aeronaves desde y hacia la zona de Hangares y
Plataforma se realizara por la Calle de Rodaje Alfa hacia la Pista y viceversa.
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e Segunda etapa: Comprende las intervenciones en el sector sur de la Plataforma
Comercial, mas la Calle de Rodaje Alfa y las correspondientes obras de reconstruccion de
pavimentos y complementarias.

Durante esta segunda etapa se prevé el estacionamiento de tres aeronaves “C” en el
sector norte de la Plataforma (sectores reconstruidos y areas de ampliacion de superficies)
mientras se realizan las tareas correspondientes en el sector sur de la misma.
En esta etapa se realizar4 ademas el cierre de la calle de Rodaje Alfa para su reparacion
en dos Sub-Etapas. Dentro de la calle de rodaje Alfa actualmente existe la salida de la
calle de rodaje secundaria Eco (que va a los Hangares de aviones menores).

o Etapa 2a -Dentro de esta etapa se encuentran previstos todos aquellos
trabajos a desarrollar en la calle de rodaje Alfa en el sector comprendido entre
Calle de Rodaje Eco y Plataforma. Durante esta etapa la operatoria de las
aeronaves desde y hacia la zona de Hangares se realizara por la Calle de
Rodaje Eco y Alfa hacia la Pista y viceversa, por lo que se debera dejar libre
de obstaculos la zona de interseccion de Calles de Rodaje Eco/Alfa

o Etapa 2b - En esta etapa se ejecutaran los trabajos de rodaje Alfa entre
Rodaje Eco y la cabecera SUR de pista. Dichos trabajos deberan realizarse
en el menor tiempo posible a los efectos de minimizar interferencias respecto
al transito aéreo vinculado con la zona de Hangares, ajustando lo més posible
el plazo de obra.

Durante esta Etapa 2 la operatoria de las aeronaves desde y hacia la zona
Plataforma se realizara por la Calle de Rodaje Bravo hacia la Pista y viceversa.

La Adjudicataria, al ejecutar los trabajos relacionados con el sistema de balizamiento,
deberd garantizar la continuidad de la alimentacion eléctrica de aquellos sistemas
localizados en las areas que no se encuentren en etapa de ejecucion y que se encuentren
liberados al transito aéreo, arbitrando los medios necesarios y adecuados a tal efecto,
debiendo ejecutar las instalaciones complementarias y provisorias que se requieran
(tendidos de cables, by pass, etc. u otras que sean solicitadas por la Inspeccion de Obra y/o
el Dpto. de Asuntos Técnicos), sin recibir por ello pago alguno, por lo que debera tenerlo en
cuenta dentro de los gastos generales de la empresa.

Por otra parte e independientemente de lo establecido precedentemente con
respecto a las etapas para la ejecucion de los trabajos, la totalidad de las tareas debera
realizarse en el plazo previsto establecido para la obra.

En relacién a los accesos

a) Obtencion de “Alta como prestador de bienes y servicios™: Previo al inicio de los trabajos
la Adjudicataria debera tramitar en la Direccion de Gestion de Permisos Personales
Aeroportuarios, de la P.S.A. localizada en el Edificio de la Unidad Operacional del citado
organismo, sito dentro del predio del AIR, al sur, sobre calle Pedro Rios, Porton N° 8, la
Declaraciéon Jurada de Datos a los fines de obtener su alta como prestador de bienes y/o
servicios en dicho sistema, para lo cual deberd completar el Formulario (Disposicion N°
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172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (www.psa.gov.ar) que sera entregado por
PSA en el sector Credenciales del mencionado edificio.

Obtencidn de credenciales para todo el personal afectado a la obra: Por otra parte, y tal
como indica la Disposicion N° 172 de la P.S.A. (www.psa.gov.ar) y una vez obtenida el
Alta descripta en el item anterior, el Adjudicatario debera gestionar las credenciales de
ingreso de todo el personal afectado a la obra. A tal efecto debera presentar, ante la
P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de nombres
y apellidos completos y nimeros de documentos, ademas de los datos de los vehiculos
y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos personales. Las
credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual cada operario, técnico,
profesional, etc. debera concurrir a la Direccién de Gestion de Permisos Personales
Aeroportuarios del Edificio PSA, con su correspondiente Certificado de Reincidencia
(en original) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal,
gue puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de Santa Fe. Otras opciones de
sitios de tramitacidon pueden consultarse en la P.S.A.

Gestion de las credenciales vehiculares (C.0.V.): Dicho tramite se realizara ante la
Jefatura de Aeropuerto, munidos de listado de vehiculos, etc., seguros, listado de
conductores, revision técnica vehicular, etc. para todo vehiculo, maquinaria, equipo vial,
etc. afectado a las obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan portarse
permanentemente en lugar visible y seran de uso obligatorio durante todo el periodo que
dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correran por
cuenta de la Adjudicataria.

El ingreso y/o egreso de personal, equipo, materiales y vehiculos de la Adjudicataria con
el objeto de la ejecucién de obras dentro del predio del AIR debera hacerse, previo
acuerdo con el Dpto. de Asuntos Técnicos, por el portdn correspondiente al Puesto de
Guardia N° 8, localizado en el sector sur del predio, con sus correspondientes
credenciales personales y vehiculares.

Cada vez que deban ingresar vehiculos y/o equipos dentro del area de movimiento,
deberan solicitar autorizacion a la Jefatura de Aeropuerto (Jefatura de Operaciones) en
horario de actividad y a la Divisiébn Aro Ais fuera del horario de actividad y no deberan
exceder el limite de 20 km./h. de velocidad.

Con el objeto de permanecer en comunicacion permanente con la Torre de Control y
recibir las instrucciones pertinentes que seran de inmediato y obligatorio cumplimiento,
ya sea las referidas al desplazamiento dentro del predio de personas, vehiculos y/o
maquinarias, acopio y movimiento de materiales y toda otra actividad que deba
desarrollarse, la Adjudicataria debera contar, durante todo el periodo de ejecucion de la
obra, con equipos de radio (transceptores portatiles de mano UHF con los accesorios
correspondientes) que deberd proveer a su exclusivo costo, tal lo especificado en el
presente pliego. La programacién de la frecuencia también estar4d a cargo de la
Adjudicataria, previa solicitud de la misma a la Autoridad Aeronautica. Por lo tanto y por
razones de seguridad, antes de ingresar a las areas de trabajo, deberan existir uno o
mas encargados de la empresa provistos de sus respectivos handy a los efectos de
responder a la presente clausula.
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En relacion ala ejecucién de las obras

Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto seran establecidas
oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las siguientes pautas generales al
respecto:

a) El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la adjudicataria debera ajustarse
estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y
acordados con el Dpto. de Asuntos Técnicos y a los plazos previstos para la ejecucion de
las obras.

b) Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la Administracion
del Aeropuerto, a través del Dpto. de Asuntos Técnicos y/o por personal de la Direccion
Provincial de Vialidad del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de la Pcia.
de Santa Fe (M.0.S.P.y V.).

c) Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia, de acuerdo a los horarios
gue se establezcan en la reunién de coordinacion prevista con anterioridad al inicio de
los trabajos.

d) La adjudicataria deberd realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para
determinar la verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes de la
zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a
instalaciones existentes o0 como consecuencias de las obras se generaran dafios,
accidentes, o averias, el adjudicataria sera el Unico responsable de tales hechos y
estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se
le pudieran hacer al A.lLR. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
presentes disposiciones seran por cuenta y cargo exclusivo del adjudicatario y no
recibira pago ni compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los
demas items del contrato.

e) Antes de realizar cualquier trabajo de excavaciéon las empresas adjudicatarias deberan
comunicar al Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR y/o a la Inspeccién de la Obra para que
ésta autorice la realizacién del trabajo.

f) La empresa adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas
afectadas especificamente a la ejecucion de las obras. El Dpto. de Asuntos Técnicos y/o
la Inspeccibn de Obra determinaran el tipo y localizacion de los elementos de
sefalizaciébn necesarios a los efectos de limitar los sectores de trabajo. Dichos
elementos podran ser conos reflectivos, barreras o mallas de seguridad vial tipo New
Jersey, cintas de peligro, elementos que eviten el paso del polvillo a las zonas
operativas, vallas u otros elementos que a juicio del Dpto. de Asuntos Técnicos y/o de la
Inspeccion de Obra sean apropiados. En cualquiera de los casos, dichos elementos
deberan ser lo suficientemente pesados para que el viento no los arrastre hacia las
zonas operativas y/o de circulacién de vehiculos. El costo que demande el presente
inciso no recibird pago directo alguno y su costo se considerard incluido dentro de los
gastos generales de la obra.

g) Fuera de las jornadas laborales y durante todo el periodo de curado del hormigon, los
sectores de obra deberdn quedar debidamente sefalizados mediante los elementos
especificados precedentemente y de acuerdo a lo indicado por el Dpto. de Asuntos
Técnicos y/o la Inspecciéon de Obra.
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h) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, el
personal de las empresas adjudicatarias debera despejar inmediatamente las zonas
afectadas, de acuerdo a instrucciones que le seran impartidas por la autoridad
competente.

i) Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de las empresas adjudicatarias debera
retirar de las zonas de circulacion todas las herramientas, maquinas, etc. y cualquier otro
elemento utilizado en la ejecucion de los trabajos.

i) Al finalizar las obras las empresas adjudicatarias deberan dejar los diferentes sectores
de obra en perfecto estado de limpieza, como asi también no deberan dejar ningun
monticulo de tierra u otros objetos que provogquen inconvenientes en general o
interferencias en las emisiones de los diferentes instrumentales existentes.

En relacion alas inspecciones de obras

La coordinacién e inspeccién de la obra estardn a cargo del Dpto. de Asuntos
Técnicos y del personal que designe la Administracion del Aeropuerto, ya sea propio o de
otras dependencias del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de la Pcia. de
Santa Fe (M.O.S.P. y V.), tales como la Direccién Provincial de Vialidad, capacitado en los
temas especificos, quienes intervendran en forma directa durante la ejecucion de los
trabajos, para asistir a su planificacion y realizacién, inspeccionaran todas las tareas para
gue sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los pliegos correspondientes, certificaran
los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los requisitos citados
precedentemente.

ART. 47. RECOMENDACIONES A LOS EFECTOS DE MITIGAR EL IMPACTO
AMBIENTAL QUE PUEDA PROVOCAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de los trabajos debera realizarse de acuerdo a lo especificado en el
‘Rubro Ambiental” incluido en el presente pliego licitatorio el cual proporciona pautas
ambientales basicas referentes a la implementacion de mecanismos practicos de gestion y
control ambiental dentro del contexto legal del Art. 41 de la Constitucion Nacional y demas
normativas vigentes en la materia.

Por lo tanto la Adjudicataria debera respetar, ademas de las mencionadas
especificaciones, los marcos normativos federales y provinciales que estén referidos a
aspectos ambientales que sean afectados por las obras.

El costo que demande la implementacion de dichas medidas no recibira pago directo
alguna por lo que la Adjudicataria deberé tenerlo en cuenta la cotizar los restantes items de
la obra y prorratearlos dentro de ellos.

ART. 48. OBTENCION DEL LEGAJO

La informacion de los pliegos de esta licitacion podra ser obtenida en la pagina
www.aeropuertorosario.com
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ART. 49. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se abriran el dia 28 de Agosto de 2017 hasta las 12.00.horas en el
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” y serdn presentadas en Sobre cerrado sin
membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificacidn del proponente, quién
deberad mantener las mismas por el término de SESENTA (60) dias a partir de la fecha de
apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracién quedaran prorrogadas
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ART.50. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA

La documentacién que acredite la representacién invocada por el firmante de la
propuesta, consistira en:

1) Sise trata de personas de existencia visible:

1.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiara ninguna documentacion.
Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , nUmero de
documento de identidad, domicilio real y constituido, profesién, estado civil, Namero de
Clave Unica de Identificacion Tributaria y de inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

1.b) Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafiara copia del poder especial o
general de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacién que acredite que el
mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja
del contrato social, debidamente certificado.

2.b) Tratandose de una sociedad de hecho, se presentard: Declaracion Jurada,
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacién escrita a favor del
socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado.

Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos o mas
empresas para la licitacién, las mismas deberdn acompafiar una declaracion jurada
emanada de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de ellas, manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es
solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan
surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. Deberan acompafiar el compromiso de
constituir una Unién Transitoria de Empresas de conformidad con las disposiciones de la
Ley 22903 certificado por Escribano Publico.
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Los representantes legales de las firmas, deberan acompafar constancia de que
estan facultados para obligar a las mismas.

La duracion del contrato social de las empresas, debera superar por lo menos en dos
(2) afios calendarios, el término del plazo de garantia y conservacién de la obra.
ART. 51. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en idioma espafiol, sin raspaduras, enmiendas,
entrelinea o testado en dos sobres distintos Nimero 1 y Namero 2 cerrados y lacrados.

El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre NUimero 1.

En el Sobre N° 1 se incluird exclusivamente la propuesta técnica, debiendo omitirse
toda referencia al precio pretendido. El Sobre N° 2 contendré la oferta econémica

Ambos sobres llevaran un rétulo:

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO - “Islas Malvinas”

OBRA: EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE
RODAJE ALFA, BRAVO Y AMPLIACION PLATAFORMA COMERCIAL.

LICITACION N¢:
Apertura: Dia: Hora: Domicilio
SOBRENC° ....... ORIGINAL 6 COPIA

Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1y 2 deben ser presentados por
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el
Representante Técnico.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico
al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

Impugnacion de ofertas: el plazo para impugnar las ofertas es de dos dias habiles desde
el cierre del acto de apertura. Para tal fin se debera constituir garantia de $ 150.000,00, (en
cualquiera de las formas admitidas para garantizar el mantenimiento de la oferta) la que sera
devuelta al impugnante en el caso que se constatare que no he tenido la intencién o
proposito de entorpecer el tramite licita torio.
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ART. 52. CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

1) Garantia de la Propuesta

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que se licita y
qgue, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto
alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe.

Su no presentacién, constituira el formal rechazo de la propuesta; no se abrira el
sobre N°2 y se procedera a la devolucion de la documentacién al final del Acto. Cuando al
hacerse el estudio formal de presentacion de las propuestas, la Comision de Adjudicacion o
el rgano competente, observe que se cometié un error en su monto o plazo, como cuestion
de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al
proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos,
bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a
continuacion:

[ Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa
Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cuenta........ 0 con
transferencia a tal cuenta.

1 Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacién oficial.
1 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

[1 Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente
presentard una carta fianza por la cual una institucién bancaria se constituye en fiadora lisa
y llanamente pagadora.

1 Fianza mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con la
debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de
extrafia Jurisdiccion, con la legalizacién correspondiente.

2) Ejemplar del legajo oficial de obra firmado

Constituye la documentacién a que se refiere el articulo primero del Pliego Unico de
Bases y Condiciones. ElI Oferente debe reproducir, en soporte papel, (tipo A4 para textos y
tipo A3, A1l o AOQ para planos), un ejemplar completo del Legajo de la Licitacion entregado
en soporte magnético (CD). Dicha documentacion debe estar visada por el Proponente y
Representante Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.
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3) Inscripcion y capacidad de contratacion — Admisibilidad de empresas oferentes

a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
Santa Fe, segun lo indicado ut-supra.

b) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la fecha de publicacion del llamado (Decreto
N°195 - 23/01/06 — Formulario No11 DGRL).

¢) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM)
conforme lo establece la Ley provincial N0o11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la
Disposiciéon N° 001/06-DGRL, de la Jurisdiccién que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Publico), tanto para “Personas Fisicas”, o
“Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas Juridicas”, debera presentarse certificado
de los miembros que integren los érganos de administracion; para “Unién Transitoria —
U.T.”, de los miembros de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que la
componen.

d) Certificado del pago de los tributos fiscales.

El Oferente debera presentar por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas,
los tres (3) ultimos comprobantes de pago de:

e IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: emitido
por la Administracién Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente,
constancia en tal sentido.

e IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: (A.F.I.LP- D.G.l), acompafiado de las
Declaraciones Juardas y acuso de recibo.

e S.U.S.S.: (AFF.I.LP- D.G.lL), adjuntando, ademas, las Declaraciones Juradas y acuse de
recibo pertinentes.

e DDJJ IMPUESTO A LAS GANACIAS: copia de la ultima Declaracion Jurada del
Impuesto a las Ganancias.

e DDJJ: en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones
pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacién en
materia, en los &mbitos nacional, provincial 0 municipal.

e CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: otorgado por la AFIP-DGI (s/ Resolucion
General No1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo
hasta el dia y hora del acto de apertura, inclusive. Para este Gltimo caso, una vez
transcurrido el lapso, que para su expedicién fija la citada norma, la Comisiéon de
Estudio de Ofertas quedar4d  facultada automaticamente para proceder a la
desestimacion de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas
de la obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas
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oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil
($50.000) o que dispongan de créditos liquidos exigibles, conforme lo establecido por
Resolucion AFIP No 258/09.

4) Antecedentes empresarios

De acuerdo a lo estipulado en el art. 14, que refiere al ANEXO 8.
5) Datos de produccion béasica

A los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera adjuntarse:
Capacidad de produccion mensual: Por medio de DECLARACION JURADA (se debera
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado - Fotocopias debidamente
autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podra presentar un
informe emitido por un Contador Publico independiente, que certifiqgue que los montos

facturados mensualmente correspondientes al periodo de mayor produccién, avalado a su
vez por el respectivo Colegio Profesional.

6) Sobre N° 2 — Propuesta Econdémica — Detalle de la Propuesta — Analisis de Precios

El Sobre con la propuesta debidamente cerrado de acuerdo al ART. N°51 y
conteniendo todo lo solicitado en el ART. N° 53.
7) Detalle del equipo

Debera presentarse de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 15, que refiere al
ANEXO 9.
8) Recibo de compra del legajo

El Oferente debera presentar el Recibo Oficial emitido por la Reparticién que acredite
haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 4 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones. En el mismo deberd constar, nombre del adquiriente,
domicilio, fecha y hora de emision.

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Articulo N° 48 del presente
pliego, podré realizarse mediante depoésito en la Cuenta Bancaria del Aeropuerto - Banco
de Santa Fe Sucursal Echesortu.

9) Circulares

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion que la
Reparticion hubiere notificado a los interesados.
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10) Reposicién del sellado de ley de la propuesta

Conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal No 3456 - Titulo Tercero: Impuestos
de Sellos, por el importe de $ 216,00. Para el pago de la misma podra optar por una de las
siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en
cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcion
Impresién de Boletas, opcidn Liquidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el
formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario
realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo
Banco de Santa Fe S.A., Suquia, Nacién Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop,
Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Parand).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la
boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberdn acompafar la oferta al
momento de su presentacion. En ninguno de los casos el pago podra tener una antigiedad
superior a 10 (diez) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

11) Constitucion del domicilio legal

El Proponente debera constituir domicilio especial dentro de la Provincia de Santa
Fe.

12) Conformacion de U.T.

Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente para el
Concurso, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanadas de los érganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas,
manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s
otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el
incumplimiento y sus consecuencias.

13) Contrato social de la/s firma/s oferente/s

Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el
mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja
del contrato social, debidamente certificado.
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Tratandose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada,
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio
gue ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado.

14) Personal

Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a la obra
(Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en
relacién de dependencia y los asesores, consultores y contratados).

En este item debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos
respectivos:

Anexo IV: Representante Técnico (aludido en art. 9 del presente Pliego)

Anexo V: Responsable Balizamiento (aludido en art. 10 del presente Pliego)

Anexo VI: Responsable Ambiental (aludido en art. 11 del presente Pliego)

Anexo VII: Representante Higiene y Seguridad (aludido en art. 12 del presente
Pliego)

15) Antecedentes econémico-financieros

. Planilla resumen con el calculo de los indicadores econdmicos-financieros-
patrimoniales correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado, de conformidad con el Cuadro A
gue se incorpora al presente pliego. Su presentacion, es obligatoria a los efectos de la
admisibilidad de la Propuesta y deben ser suscriptas por el representante habilitado del
Proponente y por Contador Publico Nacional, cuya firma debera ser certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

a) Balances de los dos (2) ultimos ejercicios anuales cerrados, firmado por
profesional habilitado con firma certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones
transitorias.

b) Planilla resumen con el calculo de los indicadores econdémicos-financieros-
patrimoniales correspondientes al ltimo ejercicio cerrado, de conformidad con el Cuadro A
gue se incorpora al presente pliego en el Art. N° 15 del presente. Su presentacion, es
obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la Propuesta y deben ser suscriptas por el
representante habilitado del Proponente y por Contador Publico Nacional, cuya firma debera
ser certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas.

16) Constancia de Visita de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 17 del presente.

17) Declaracién de renuncia al fuero federal y/o cualquier otro fuero de excepcion y
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario.
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18) Declaracion de mantenimiento de la oferta, por el plazo de 60 (sesenta) dias a partir
del acto de apertura de sobres.

ART. 53. CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nimero 1 e
identificarse con la siguiente leyenda:

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO - “Islas Malvinas”

OBRA: EJECUCION OBRAS INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE
RODAJE ALFA, BRAVO Y AMPLIACION PLATAFORMA COMERCIAL.

LICITACION N¢:
Apertura: Dia: Hora: Domicilio
SOBRE N° 2 ORIGINAL 6 COPIA

Debe ser presentado un original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus
hojas, por el Oferente y el Representante Técnico.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cudl sera
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico
al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO | - debidamente completado
y conformado.

b) Detalle Cotizacion de la Propuesta (ANEXO II)

¢) Analisis de precios y coeficiente resumen (ANEXO I11)

d) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (ANEXO X), conforme se estipula en el Art. 16.
La Comision de Evaluacion, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones

gue crea necesarias, si considera que la documentacién presentada posee errores u
omisiones.
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ART. 54. APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Art. N° 17
y N° 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos a presentar:

“Garantia de la Propuesta”, del SOBRE N°1

“Formulario de la Propuesta”, del SOBRE N° 2
“Detalle Cotizacion de la Propuesta”, del SOBRE N° 2
“Andlisis de Precio y Calculo de Coeficiente Resumen”, del SOBRE N° 2

Seré causa de rechazo de la Oferta sin que pueda suplirse con posterioridad al acto
de apertura.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la
informacion faltante y el oferente o su representante se encuentran presentes suscribiendo
el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la informacion
faltante o el oferente 0 su representante no se encuentra presente procede la notificacién
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepcion de la
misma.

Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera
rechazada.

ART. 55.: DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

El procedimiento adoptado para la seleccién de la propuesta a adjudicar, se basa en una
evaluacion técnica con consideracion de precios.

Se utilizara la metodologia que se desarrolla a continuaciéon

El analisis, la evaluacion de las propuestas y sus respectivos informes, constituyen
informacién confidencial de la Comision de Evaluacion y no podra ser revelada a los
proponentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en dicho proceso. Después
gue se haya notificado la resolucién de adjudicacion del contrato, el proceso de evaluacion
tendré el caracter de publico.

Todo intento de un proponente de ejercer influencia sobre la Comisién de Evaluacién, con
relacién a la evaluacion de las propuestas o a la adjudicacion del contrato, producira el
rechazo de su propuesta.

Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”
Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel: +54 (0341) 4513220 - 4516300 — 4511226 — 4512997
info@airosario.com.ar | www.aeropuertorosario.com

50


mailto:info@airosario.com.ar

BN
SANTAFE

Aeropuerto
Internacional
Rosario
Islas Malvinas

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

A) EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA-SOBRE N° 1:

La Comision de Evaluacion analizara la documentacion del Sobre N° 1.

La comprobacion de cualquier falsedad en la documentacién suministrada, provocara la
descalificacién automatica de la propuesta, pudiendo comunicarse esta novedad al
Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.

La calidad técnica de las propuestas se determinard mediante la aplicacion de los factores
de ponderacion establecidos en este Articulo.

Se seleccionaran todas las propuestas que alcancen una puntuacion total de al menos
setenta y cinco (75) puntos.

Las propuestas técnicas que no alcancen los setenta y cinco (75) puntos, seran
descalificadas en esta instancia.

1- Calificacién de antecedentes y seleccion:

La evaluacion y valorizacibn de los antecedentes contenidos en la documentacion
presentada por los proponentes se realizara aplicando puntajes segun el siguiente criterio:

1. Experiencia de la Firma : maximo 35 puntos
2. Plantel profesional: maximo 25 puntos
3. Solvencia de la Firma: maximo 10 puntos
4. Plan de trabajo: maximo 15 puntos
5. Equipos Minimos maéaximo 10 puntos
6. Margen de preferencia santafesino: maximo 5 puntos.

En el caso de Empresas Consorciadas, la valoracion de las clausulas: “Experiencia de la
Firma” y “Solvencia de la Firma”, se efectuara segun el porcentual de participacion de cada
una.

1.1- Experiencia de la Firma: MAXIMO 35 PUNTOS.

Se tendran en cuenta los trabajos realizados por la firma en los ultimos diez (10) afios,
contando a partir del 01/01/2007. Los datos a evaluar seran los presentados en el ANEXO
VIII.

a) Trabajos generales similares realizas: maximo 10 puntos

Se tendran en cuenta los trabajos de importancia técnica y econémica similar al servicio
licitado.

Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”
Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel: +54 (0341) 4513220 - 4516300 — 4511226 — 4512997
info@airosario.com.ar | www.aeropuertorosario.com

51


mailto:info@airosario.com.ar

BN
SANTAFE

Aeropuerto
Internacional
Rosario
Islas Malvinas

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

Se evaluaran segun el siguiente criterio:

10 6 mas asistencias 10 puntos
entre 7 y 9 asistencias 8 puntos
entre 4 y 6 asistencias 6 puntos
entre 2 y 3 asistencias 4 puntos
1 asistencia 1 punto

b) Trabajos especificos relativos al objeto de esta obra:
maximo 25 puntos

Se tendran en cuenta los trabajos similares o relacionados con el objeto de la encomienda,
considerandose los de importancia técnica y econdmica similar al servicio licitado.

Se debera entregar documentacién que compruebe que los trabajos encomendados se
ejecutaron cumpliendo con los plazos otorgados para la ejecucion de la obra contratada.

10 6 mas asistencias 25 puntos
entre 7 y 9 asistencias 18 puntos
entre 4 y 6 asistencias 15 puntos
entre 2 y 3 asistencias 10 puntos
1 asistencia 7 puntos

En ambos casos a) y b) anteriores, la forma de computar las asistencias realizadas por la
firma sera la siguiente:

Para asistencias con complejidad técnica equivalente al estudio licitado, se tendran en
cuenta las asistencias comprendidas dentro de los siguientes rangos econémicos:

Menor de $ 500.000 No sera tenida en cuenta
Entre $ 500.001 a $ 1.000.000 Y, de asistencia
Entre $ 1.000.001 a $ 2.500.000 % asistencia
Entre $ 2.500.001 a $ 3.500.000 1 asistencia
Entre $ 3.500.001 a $ 5.000.000 1,5 asistencias
Mayor de $ 5.000.001 2 asistencias
1.2 Plantel profesional: MAXIMO 25 PUNTOS.

Antecedentes y experiencia del personal que sera asignado para las tareas inherentes al
rubro para el cual se lo convoca.

a) Antecedentes del Representante Técnico méximo 10 puntos.

Seran tenidos en cuenta los datos presentados en el ANEXO IV con el siguiente
ordenamiento:
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a.l Antecedentes como Representante Téchico: conocimiento y experiencia en
tareas similares relativas al objeto de la encomienda en los ultimos quince (15)

afios:
méaximo 5 puntos.
10 6 mas asistencias 5 puntos
entre 7 y 9 asistencias 4 puntos
entre 5 y 6 asistencias 3 puntos
entre 3 y 4 asistencias 2 puntos
menos de 2 asistencia 1 punto

a.2 Antecedentes como Representante técnico, relativos al objeto de la
encomienda en los dltimos quince (15) afos:
maximo 5 puntos.

6 6 mas asistencias 5 puntos
5 asistencias 4 puntos
4 asistencias 3 puntos
3 asistencias 2 puntos
1 asistencia 1 punto
b) Antecedentes del Plantel Profesional del Equipo a Calificar maximo 15 puntos.

Seran tenidos en cuenta los datos presentados en el ANEXO V, ANEXO VIy ANEXO
VIl con el siguiente ordenamiento:

La comisidn evaluadora tendra en cuenta:

e Antiguedad en la especialidad.
e Tareas realizadas acorde con su especialidad.
e Tiempo asignado al proyecto, en meses.

a. Determinacion del puntaje para cada profesional participante:
A) Calificacién bésica:
Con el siguiente ordenamiento:

i. Antigiedad en la profesion: méximo 5 puntos.
10 o mas afios 5 puntos
entre 7y 9 afios 4.5 puntos
entre 5y 6 afios 3.5 puntos
entre 2y 4 afios 2.5 puntos
1 afo 1 punto
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ii. Experiencia especifica similar al objeto de la encomienda en los Ultimos

quince (15) afios: méximo 10 puntos.
12 6 mas asistencias 10 puntos
entre 10 y 11 asistencias 8 puntos
entre 8 y 9 asistencias 6.5 puntos
entre 5y 7 asistencias 5 puntos
entre 3 y 4 asistencias 3.5 puntos
entre 1y 2 asistencias 1.5 puntos
0 asistencia 0 puntos

B) Tiempo afectado al Programa por cada profesional (meses).
C) Puntaje de cada profesional.

Puntaje (C) = Calificacion Basica (A) x tiempo afectado al Programa (meses) (B)

b. Determinacion de la calificacion del equipo:

Sumatoria de puntajes (C)

Calificacion del equipo =
Sumatoria tiempo afectado al Programa (meses) (B)

Modelo de Planilla de Calificacién de Antecedentes del Equipo Profesional de Trabajo:

Profesional Especialidad | Calificacion | Tiempo afectado | Puntaje
Bésica (A) |al Programa
(meses) (B) C=(A)x(B)
Totales Sumatoria Sumatoria
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1.3 Solvencia de la firma: MAXIMO 10 PUNTOS

Se evaluaran los dos (2) ultimos ejercicios. La relacion adjudicada a la firma sera la mayor
de las que correspondiera a cada afio analizado.

a) Relacion corriente (Activo corriente / Pasivo corriente): maximo 2,5 puntos

Superior a 2,5 2,5

De 1,8 a 2,49 2

Del1l,3a1l,79 15

Del1a1l,29 1

Inferior a 1 Descalificada para la licitacion

b) Prueba Acida (Activo corriente — Bienes de Cambio / Pasivo corriente):
maximo 2,5 puntos
Superior a 1,8 2,5

Del4a1,79 2
De 0,9a1,39 1,5
De 0,6 a 0,89 1
Inferior a 0,59 Descalificada para la licitacion
¢) Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total): maximo 2,5 puntos

Inferior a 0,4 2,5

De 0,4a0,75 2

De0,75a0,99 1

De 1,0 6 més Descalificada para la licitacion

d) Capital social méaximo 2,5 puntos

Mayor 250.000.000 2,
150.000.00 a 249.000.000
50.000.000 a 149.000.00

Menos de 50.000.000

oRr NG

1.4 Plan de trabajo: MAXIMO 15 PUNTOS.

La Firma efectuara su propuesta técnica indicando expresamente la metodologia de trabajo
a desarrollar y su correspondencia con la cotizacion de la ejecucién de los items que
componen el trabajo. Podra indicar criterios y apreciaciones que estime conveniente aplicar
para lograr el mejor resultado de los estudios, pudiendo acompafar medios gréaficos que
considere necesario para ilustrar mejor.
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a) Plan de Trabajo - Cronogramas de tareas maximo 10 puntos.
Comprension de la asistencia técnica solicitada. Metodologia de trabajo propuesta.
Plan de trabajo: diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas, etc.,
gue sirvan para visualizar el plan de trabajo a ejecutar, interrelaciones, duracion,
elaboracion, entregas de informes, porcentaje de ejecucién de los items asociados a
cada etapa, etc.

b) Curva de Inversiones maximo 5 puntos.

1.5 Equipos minimos solicitados MAXIMO 10 PUNTOS.
Se utilizara para la evaluacion el ANEXO IX
En caso de uniones transitorias de empresas, este puntaje se aplicara en proporcién a la
participacion societaria.

1.6 Margen de preferencia santafesino: MAXIMO 5 PUNTOS.
Se asignara este puntaje a las firmas constituidas legalmente en la Provincia de Santa Fe
En caso de uniones transitorias de empresas, este puntaje se aplicara en proporcion a la
participacién societaria de la firma local.

1.7 Calificacion de las propuestas técnicas. Impugnaciones.
Concluido el proceso evaluacibn de los sobres N° 1, y determinado el puntaje
correspondiente a cada proponente, el resultado serd notificado formalmente a todos los
proponentes.
Durante el tiempo comprendido entre el primer dia de la notificacion a los proponentes,
hasta el dia de vencimiento del plazo para formular impugnaciones, el expediente de la
licitacién estara a disposicion de los mismos para su vista.
Los interesados en formular impugnaciones, dispondran de un plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados a partir de la fecha de notificacién de la lista de calificados.

Transcurrido este plazo, caducara todo derecho a formular cualquier impugnacion.

Toda impugnacion deberd presentarse en las oficinas del Departamento de Asuntos
Técnicos del Aeropuerto Internacional Rosario.

Se establece que para toda situacion no prevista en el presente pliego, rige todo lo
dispuesto en la ley provincial de obras publicas N° 5.188, su decreto reglamentario y sus
modificaciones.
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Transcurrido el plazo indicado precedentemente, se comunicard a todos los proponentes
gue hayan resultado calificados, la fecha y hora de apertura de los sobres N° 2 de las
propuestas que hubieran obtenido setenta y cinco (75) puntos o mas en la evaluacién del
sobre N° 1. Dicho acto se realizard en presencia de los representantes de los oferentes que
quisieran asistir.

B) APERTURA DEL SOBRE N° 2.

Se procedera a la apertura del sobre N° 2 de todos aquellos que hayan resultado calificados
segun la metodologia descrita en el punto anterior del presente pliego.

Se aplicara la formula siguiente para determinar el puntaje final de cada proponente:

Pf =[(0,40 x Pt) + (0,60 x A )] x 100
B

Donde: Pf = Puntaje final.
Pt = Puntaje de la evaluacion de la propuesta técnica/100.
A = monto de la propuesta econémica mas baja.
B = monto de la propuesta econdémica del proponente que se
considera.

C) APROBACION

Cumplidos los trdmites administrativos que correspondan, la Comisiébn de Evaluacion
aprobara la licitacion y adjudicara la Obra al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente. Se analizaran las propuestas a valores de
fecha de licitacion como financiados a 180 dias.

Dicha Comisién notificard a los demas proponentes que no fueron seleccionados para la
adjudicacion y devolvera sin abrir las propuestas financieras a los proponentes que no
hayan pasado la evaluacion técnica.

En caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, se podran rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue derecho a reclamo de naturaleza alguna a los proponentes.

En aquellos casos que el acto de apertura de la licitacion hubiera tenido vicios, o si se
hubieran violado, las disposiciones establecidas en este pliego, la Comisién evaluadora
estara facultada para dejar sin efecto la licitacion.

ART. 56. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Confome se establece en el Art. N° 7 del presente Pliego, entre la Recepcion
Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion y garantia el término de
DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”
Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel: +54 (0341) 4513220 - 4516300 — 4511226 — 4512997
info@airosario.com.ar | www.aeropuertorosario.com

57


mailto:info@airosario.com.ar

BN
SANTAFE

Aeropuerto
Internacional
Rosario
Islas Malvinas

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

Durante este lapso la Adjudicataria estar4 obligada a conservar y mantener los
trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general,
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto
Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria ho cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios
perentoria de la Inspecciéon, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion,
mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacién vigente.

ART.57. PROROGA PLAZO EJECUCION

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias,
podra tener derecho al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad
de dias no trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de
la obra, quien debera llevar un registro diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el caso
que correspondiere y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo
de indemnizacion y /o gastos improductivos.

ART. 58. ALTERACION MONTO CONTRACTUAL

La Comitente se reserva el derecho, segun considere necesario y/o conveniente por
razones de precio, necesidad, urgencia, u otras oportunamente a considerar, de aumentar o
disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) el monto del contrato, a los mismos precios
unitarios y en las mismas condiciones establecidas por los pliegos y clausulas del
correspondiente contrato. En tal caso, el Adjudicatario no tendra derecho a ningun tipo de
reclamo.

ART. 59. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES PRODUCIDOS EN LA
PROVINCIA 'Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS
PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial. N° 13.505/15, el Adjudicatario se
obligard a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial
necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente.
Asimismo deberan dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratacion de
mano de obra demandada para la realizacion de las obras, considerandose local a todo
trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia por cualquier medio.
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ART. 60. FORMA DE PAGO
En un todo de acuerdo a la ley N° 5188 de Obras Publicas de la Provincia de Sta. Fe.

Asimismo la Adjudicatario deberd cumplimentar con lo normado en el Decreto N°
3.277/90 y sus modificatorios N° 3.419/95 y N° 607/99, en relacién a la obligatoriedad de
disponer de una Cuenta Corriente Bancaria en la entidad bancaria que oficia de agente
financiero del Estado Provincial, actualmente Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

ART. 61. REDETERMINACION DE PRECIOS - METODOLOGIA

Tal como se establece en el Art. N° 3 del presente Pliego, los precios de los rubros e
items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley
N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el
futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucion N° 20/2003 del
Ministerio de Obras, Publica de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos
exigidos por la Ley Nacional N° 24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran
exclusivamente con las férmulas polinémicas establecidas por la normativa vigente. Para su
aplicacion se tomaran los parametros de ponderacién indicados en el Anexo VII y se
utilizaran los indices publicados por: 1) la Direccibn General de Variaciones de Costos
(MOP) de la Provincia de Santa Fe; 2) la Direccion Nacional de Vialidad; 3) el INDEC, y; 4)
los indicadores provisorios que emite mensualmente dicho organismo por Resolucién
Ministerial.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices
a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en
cada item/subitem y en la continuacion del mismo el listado de indices base a considerar
para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso
de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro
transporte no se considera y el parametro se aplica sélo para el rubro “equipos”.
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