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ANEXO Nº 7 
 

PLAN DE TRABAJOS (1) 
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NOTAS IMPORTANTES: 
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de 
acuerdo a Presupuestos. 
(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos  
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           Firma y sello del     Firma y sello del   
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