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ANEXO 10
PLAN DE TRABAJOS (1)
N° ) PLAZO DE OBRA
RUBRO DESCRIPCION DE LA % DE
[ITEM ACTIVIDAD /TRABAJO INCIDENCIA 1 2 3 4
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NOTAS IMPORTANTES:

PLAZO (meses)

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a

Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos

Firmay sello del Firma y sello del

Proponente Representante Técnico

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \

aeropuertorosario.com
info@airosario.com.ar



