CONCURSO DE PRECIOS
PARA CONTRATAR LA OBRA

OBJETO: “EJECUCION DE TAREAS DE RECALCE DE VIGAS
DE FUNDACION EN EDIFICACION DE PROPIEDAD DEL AIR,
EN USO POR PARTE DE FLY KITCHEN S.A”

ANO: 2018

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION:

SISTEMA DE ADJUDICACION: Concurso de Precios
SISTEMA DE CONTRATACION:  Ajuste Alzado
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 450.000,00.-

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos



AEROPUERTO SANTA
t INTERNACIONAL MINISTERIO DE

A\ ROSARIO INFRAESTRUCTURA FE
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y
CONDICIONES

ART. 1. OBJETO

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” llama a Concurso de Precios para
contratar la ejecucion de los trabajos correspondientes a la “Ejecucion de tareas de recalce
de vigas de fundacion en edificacion de propiedad del AIR, en uso por parte de Fly Kitchen
S.AY

La obra debera ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la
Adjudicataria debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los pliegos y planos que
se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccion de Obra y/o el Dto. Area Técnica del Aeropuerto de Rosario.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el Sistema de Ajuste Alzado.

El Concurso, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la ley de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188, y su Decreto Reglamentario N° 0822/61
y al Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N° 5119/83 y modificatorias.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $450.000,00.- (pesos
cuatrocientos cincuenta mil c/00).

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por cualquier
concepto requeridos para la completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva
de la Obra, todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y
derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los
fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion.

El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos
gue sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este
Pliego.

ART. 4. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecucién de las Obras es de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”. El Adjudicatario sera
responsable de toda demora en la ejecucién de las obras, salvo prueba en contrario a cargo
del mismo.

El Adjudicatario podra solicitar prérroga solamente por algunas de las causales
estipuladas en Articulo 65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones de la Provincia de Santa
Fe.
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ART. 5. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacion y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones (P.U.B. y C.) aprobado por Decreto N° 5119 ser&a de doce (12) meses a partir de
la Recepcion Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo
exclusivo del Adjudicatario.

Durante este lapso la Adjudicataria estara obligada a conservar y mantener los trabajos
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones,
gue sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc., en general, conservar y
corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo las
formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios
perentorias de la Inspeccion de Obra, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas
las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ART. 6. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de
Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de
Recepcion Definitiva de los mismos. Dicho monto sera devuelto, a solicitud de la Adjudicataria,
posteriormente a la fecha de formalizarse el “Acta de Recepcion Definitiva” de las obras.

ART. 7. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberdn acompafiar su propuesta con un detalle de sus antecedentes en
obras similares como asi también de obras realizadas, conforme lo detallado en al ANEXO 3.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica
y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita.

ART. 8. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

a) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras de Ingenieria, segln lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente
obra se exigira como minimo el titulo de: Ing. Civil o Ing. en Construcciones.

b) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras analogas a
la que se licita.

d) Lacumplimentacién de lo exigido en los incisos a), b) y c¢) debera hacerse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se agregaran a la oferta,
de acuerdo a la planilla que se adjunta (ANEXO 4).
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ART. 9. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se exigir4, como minimo, el titulo
de: Licenciado en Higiene y Seguridad.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita,
de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

e) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla
indicada en el ANEXO 5 de este PCByC.

ART. 10. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacion propia y directa, para contar con una mejor
informacion acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, los oferentes
deberan tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o localizaciones sobre los que
recaen los mismos, con una antelacion mayor a cinco (5) dias habiles a la fecha de apertura,
acompafados por personal autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan previamente
coordinar dia y horario con el Dto. de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de
Rosario con la Ing. Carolina Torrezan, a los siguientes teléfonos: 4512997 / 4513220 /
4511226 /4516300 (int. 1101) de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 hs y/o por correo electrénico
a ctorrezan@airosario.com.ar.

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerird del Aeropuerto la constancia
respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que debera presentar en
su oferta.

ART. 11. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global final a los efectos de
la licitacion, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta” incluido en el ANEXO 1
y, por otro lado y conjuntamente con la oferta global, deberan presentar un “Detalle de la
propuesta” tomando como modelo la planilla incluida en el presente pliego, como ANEXO 2,
discriminando los precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario
de propuesta no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio
ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del Oferente a proponer variantes por separado
(Art. 29°, Ley 5188).
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ART. 12. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE
INTEGRAN LA OBRA

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medida indicadas en el Cémputo Métrico y de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada rubro

ART. 13. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria debera
realizar las tareas que se enuncian a continuacion

a) Sondeos previos:
La Adjudicataria sera la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto
de verificar posibles circuitos de instalaciones y determinar o localizar otras
interferencias que pudieran existir dentro de la zona de obra. Deberan responder por
los dafios causados durante la obra en caso de dafar o interferir cualquiera de los
servicios existentes.

b) Elaboracion del proyecto ejecutivo
La adjudicataria debera presentar al AIR, para su aprobacién y dentro de los siete (7)
dias corridos posteriores a la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA, dos (2) juegos
impresos y en formato digital del Proyecto Ejecutivo de la obra. Este debera contener
un Plano General donde estén indicados todos los sectores a intervenir.
También deberan proporcionar un detalle de la nueva fundacién a construir con cotas,
armaduras y niveles. Todo en una escala legible de dibujo y ploteo.
Debera presentar una Memoria de Calculo, a partir del Estudio de Suelos que
Proporciona el AIR, en la cual se debera incluir la verificacion de la seccién adoptada
para la nueva fundacion. Deberd incluirse una Memoria Descriptiva donde se detalle,
en forma ordenada, la totalidad de las tareas a realizar, describiendo materiales,
procedimientos, etc.

ART. 14. ORGANIZACION DE LA OBRA

Acta de inicio de obra:

Una vez adjudicada la obra y previo acuerdo con el Area Técnica del AIR, el
Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con la obra de referencia, fecha en
la que se labrara la correspondiente “Acta de Inicio de Obra”.

Medicion y certificacion de los trabajos:

La medicién de los trabajos se efectuard en forma mensual, al finalizar cada mes
calendario y sera ejecutada por el Adjudicatario, en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra y preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra. EI modelo del
certificado sera acordado con la Inspeccién de Obra.
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Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha de medicién (Ultimo dia habil de cada mes), y su valor
parcial estarda dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

En todos los casos sélo se certificaran aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o
instalados.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados se retendra el importe correspondiente al 5 % determinado
como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

Recepcidn Provisoria:

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidos en los pliegos.

Oportunamente se labrara el “Acta de Recepcién Provisoria” en presencia del
Adjudicatario y de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando conformidad
con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion.
En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario, se podra decidir la rescision del
contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas,
con cargo al Adjudicatario.

Plazo de garantia:

El plazo de garantia serd de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria”. Durante ese plazo el Adjudicatario es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia
del uso indebido de las obras.

Recepcion Definitiva:
Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la
recepcion definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la recepcion provisional.
Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en el “Acta de
Recepcion Definitiva”. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su
correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las obras vy,
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si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas
necesarias del fondo de reparos.

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el Adjudicatario contara con
un plazo de cinco (5) dias habiles para satisfacer los requerimientos que se soliciten.
El Proyecto Ejecutivo debera contener una Memoria Descriptiva donde se detalle, en
forma precisa, la totalidad de las tareas a realizar.

ART. 15. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacion e inspeccion de la obra estara a cargo del personal del Area Técnica del
A.LR.

ART. 16. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacién de su Representante Técnico, de los responsables de los distintos rubros
especificados, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra y/o por el
Area Técnica del Aeropuerto Internacional de Rosario, en las que podran participar también
representantes de la Autoridad Aeronautica A.N.A.C. Administraciébn Nacional de Aviacion
Civil), de la Jefatura Subregional de la E.A.N.A. S.E (Empresa Argentina de Navegacion
Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias y/u Organismos Nacionales que tengan relacion
con el sector donde se va a intervenir, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las areas participantes y los organismos de competencia, suministrar aclaraciones a las
prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general facilitar y acelerar todo lo de
interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

ART. 17. CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librara al servicio publico todos los
tramos terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones
gue se detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Il. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantia de doce (12) meses a contar de la
fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcién provisional.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que la Inspeccion de Obra.
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A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara el “Acta de recepcion
definitiva” para dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones
en esta materia.

lll. Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
pueden constituir un peligro para el transito y/o las personas, el Adjudicatario tomara las
providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera
oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecuciéon de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el
Adjudicatario debera colocar la sefializacién de prevencion que se le solicite, con el objeto de
garantizar la seguridad de las personas y las operaciones aéreas.

Si la Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial,
podra ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al
mismo. Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

ART. 18. SUSPENCION DE LOS TRABAJOS

Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra
causa, la Inspeccién juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de la
realizacién de las obras contratadas, comunicard por escrito la orden correspondiente al
Adjudicatario.

ART. 19. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener los sectores de
obra limpios y transitables. Dicha limpieza debera realizarse en forma diaria, periddica y final,
segun corresponda. En cualquiera de los casos, no se podran dejar monticulos de materiales,
suelos, etc. en lugares no autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los
sectores especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en perfecto
estado de conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del predio del Aeropuerto todos
los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la disposicién final de los mismos. El costo que demanden dichas tareas de
mano de obra, provisién de volquetes, etc, correra por cuenta exclusivo de la Adjudicataria.

ART. 20. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria debera considerar las medidas necesarias para dar la total seguridad
al personal del Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e instalaciones en el ambito y en
el entorno inmediato de la obra.

La Adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios ocasionados a la
obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro de la misma,
como consecuencia de su intervencion o de la del personal que tenga relacion de dependencia
con el mismo, o del personal de los subcontratistas que él hubiera contratado. Serdn a su
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cargo las sefiales y/o protecciones que deba instalar a fin de evitar la produccion de
accidentes.

La Adjudicataria debera descargar su responsabilidad en Compafiias de Seguro, no
permitiéndose el autoseguro.

Estos seguros contaran con la clausula de NO repeticién y Cancelacion a favor del
Aeropuerto Internacional de Rosario y deberdn mantenerse vigentes y actualizados hasta la
Recepcion Provisoria de la Obra.

El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego seran a cargo de la Adjudicataria
y no recibird pago ni compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los
demas items del contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las pdlizas previamente
enunciadas a fin de su consideracion por parte del Aeropuerto Internacional de Rosario con
los montos consignados y los riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadores lisas, llanas y
principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y someterse a la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de nuestra ciudad.

I. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas Preliminares” y
durante la ejecucion del objeto contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con
el mismo, con los seguros del personal que se detallan a continuacion:

e  Copia del contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la
construccion leyes, reglamentaciones y resoluciones correspondientes, como asi
también toda otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

®  Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a
la legislacién vigente.

®  Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557
y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

® Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de
beneficios para personal que no esta en relacién de dependencia de la Adjudicataria o
cualquier otra reglamentacion aplicable para personal afectado a las obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al Adjudicatario de
cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase,
sean totales o parciales, permanentes o temporales, incluyendo cualquier reclamacion o
indemnizacion que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario debera presentar:

e  Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el comitente.

e  Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

e Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas,
y estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo requiera.

e  Acreditacion mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha
documentacion habilitard al Aeropuerto Internacional de Rosario a no autorizar ningun
pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.
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Il. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

e  Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, por el monto que se establezca,
a sunombre y el del comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo
por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier
clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de
las obras, en cualquier momento en que ocurran y que resulten de cualquier acto, omisiéon
de operacion del Adjudicatario en relacion al objeto contractual o causado por sus
empleados y dependientes cualquiera sea la causa de estos dafios; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

e  Seguro contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor progresivo que, en
todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Provisoria.

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compafiias de primera
linea y a entera satisfaccion del comitente y debera presentar al Aeropuerto Internacional de
Rosario la documentacion que acredite la contratacion de los mismos y estar al dia en el pago
de las primas correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

e Seguro de ingreso a campos petroliferos y aerédromos

ART. 21. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Objeto:

La Adjudicataria esta obligada al conocimiento y respeto de toda la legislacién vigente
al respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su reglamentacion, adecuada con las
disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y la
Resolucion 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo
del Trabajo 51/97 — 35/98 — 319/99 y demas normas vigentes en la materia en lo referente a
las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultara al Aeropuerto
Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden llegar a la
rescision unilateral del contrato, segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria
alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones,
el personal autorizado podra paralizar la obra total o parcialmente hasta que el Adjudicatario
tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo
imputable al Aeropuerto Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.
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ART. 22. SEGURO DE INGRESO A CAMPOS PETROLIFEROS Y AERODROMOS

De acuerdo a lo establecido en la Disposicion N° 39/07, del Comando de Regiones
Aéreas respecto a la “Regulacién para el tramite, uso y control de credenciales operativas
vehiculares (COV), la Adjudicataria debera contratar seguro de ingreso a campos petroliferos
y aerédromos. Para mayor informacion sobre esta obligacién, comunicarse con el Area
Legales de este A.l.R.

Art. 23. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Generalidades:

Sin perjuicio de lo establecido en “Requisitos de Seguridad Operacional para trabajos
en el Aeropuerto”, que se adjunta al presente Pliego, el Adjudicatario debera respetar las
siguientes condiciones de seguridad:

En relacion a la planificacion de las obras:

Una vez adjudicada la obra, se coordinard una reunion entre el Area Técnica y/o
Inspeccién de Obra y la empresa Adjudicataria con el objeto de definir las pautas a seguir en
relacion a los horarios en que se desarrollaran las tareas, a las distintas etapas y a todos los
movimientos relacionados con los trabajos.

En relacion a los accesos a las zonas de obras:
e  Obtencion “Alta como prestador de bienes y servicios”

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera tramitar en la Direccién de Gestion de
Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) ubicada
en este Aeropuerto — Edificio PSA _ Sector Hangares - la Declaracion Jurada de Datos a los
fines de obtener su alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho sistema, para lo cual
debera completar el Formulario (Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —
www.psa.gov.ar que serd entregado por P.S.A. en el sector Credenciales del mencionado
edificio.

e  Obtencion de credenciales para todo el personal afectado a la obra

Tal como indica la Disposicibn N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —
WWw.psa.gov.ar y una vez obtenida el Alta descripta en el item anterior, el Adjudicatario debera
gestionar las credenciales de ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A tal efecto debera
presentar, ante la P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de
nombres y apellidos completos y nimeros de documentos, ademas de los datos de los vehiculos
y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos personales.

Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual cada operario
debera concurrir a la Direccion de Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios del Edificio
PSA, con su correspondiente Certificado de Reincidencia (en original) emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la
Provincia de Santa Fe. (Otras opciones sitios de tramitacién pueden verse en Registro Nacional
de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar
“Utilizacion de los permisos personales aeroportuarios
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Todas las personas que, tfemporal o permanentemente, desarrollen actividades en
una terminal aéreaq, tendrdn la obligacién de utilizar el Permiso en un lugar visible y
de forma contfinua, desde el momento en que ingresen y hasta su egreso

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del dmbito aeroportuario.

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podrdn ser:

1. Permanentes. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desemperien actividades permanentes (plazo mayor a
TREINTA (30) dias corridos) en la parte publica o restringida del dmbito aeroportuario.
2. Temporales.(Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades no habituales "por un plazo de
hasta TREINTA (30) dias corridos" dentro del dmbito aeroportuario.

3. Con Acompanamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad restringida
con el fin de desempenar actividades especificas por un plazo de hasta
VEINTICUATRO (24) horas, hasta un maximo de TRES (3) oportunidades a favor de la
misma persona dentro de un mismo mes, sea en forma consecutiva o alternada.
Deberdn estar acompanados por un poseedor de un Permiso Personal Aeroportuario
de Identificacidon o de Seguridad Permanente.

Nota: El arancel a abonar por la emision, renovacion y/o extravio de los Permisos
Personales Aeroportuarios serd determinado en forma anual por la Policia de
Seguridad Aeroportuaria. (Disposicion PSA N° 172/10; Articulo 44 ).

e  Obtencion de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos afectados a
la obra

Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc. también se debera
encaminar la gestion para la obtencion de las credenciales vehiculares (C.0.V.).

Dicho tramite se realizara ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de
Pasajeros, debiendo presentar listado de vehiculos, etc., seguros, listado de conductores,
revision técnica vehicular, etc. para todo vehiculo, maquinaria, equipo vial, etc. afectado a las
obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan portarse
permanentemente en lugar visible y serdn de uso obligatorio durante todo el periodo que dure la
obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correrdn por cuenta de la
Adjudicataria.

El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa Adjudicataria, con
el objeto de la ejecucion de obras, debera hacerse por un puesto de ingreso a determinarse en
reunion previa de coordinacién. No obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra
modificar el punto de ingreso, si se requiriera por cuestiones operativas.
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En relacién a la ejecucion de los trabajos:

Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto seran establecidas
oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las siguientes pautas generales al
respecto:

a) El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria deberd ajustarse
estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y
acordados con el Area Técnica y a los plazos previstos para la ejecucion de las obras.

b) Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la Inspeccion de
Obra y del Area Técnica del Aeropuerto Internacional de Rosario.

c) Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia, de acuerdo a los horarios que
se establezcan en la reunién de coordinacion prevista con anterioridad al inicio de los
trabajos.

d) La Adjudicataria debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar
la verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes de la zona donde
se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a instalaciones
existentes o como consecuencias de las obras se generaran dafios, accidentes, o averias,
el Adjudicatario sera el Unico responsable de tales hechos y estaran a su cargo los costos
de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto
Internacional de Rosario. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes
disposiciones seran por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibira pago ni
compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los demas items del
contrato.

e) Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria debera
comunicar a la Inspeccion de Obra y al Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto
internacional de Rosario, para que ésta autorice la realizacién del trabajo.

f) La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas
especificamente a la ejecucion de las obras, y debera respetar las rutas preestablecidas
para el transito relacionado con la obra, para lo cual se deberan establecer limites de
circulacion de personas, vehiculos y maquinarias y sefializar convenientemente las
diferentes areas de trabajo de manera que tanto el personal como los equipos afectados
a la misma se movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto la Adjudicataria debera
proveer y colocar sefiales hacia los lados que se estimen convenientes y previo acuerdo
con el Area Técnica, tales como conos reflectivos, vallas, cintas de peligro, mallas de PVC,
elementos que eviten el paso del polvillo a las zonas operativas, cerramientos ciegos,
barandas u otros elementos que a juicio de la Inspeccion de Obra sea apropiado. En
cualquiera de los casos, dichos elementos deberan ser lo suficientemente pesados vy
deberan estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las
zonas operativas y/o de circulacién de vehiculos y personas. El costo que demande el
presente inciso no recibird pago directo alguno y su costo se considerara incluido dentro
de los gastos generales de la obra. El objeto de dicha premisa radica en la necesidad de
gue las obras no afecten el normal funcionamiento de los servicios del area, o, en caso de
afectarlo, se haga en la menor medida y en el menor tiempo posible.

g) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuara funcionando mientras se ejecute la obra,
la Adjudicataria debera proveer instalaciones especiales para protecciéon del personal y
del publico. En este sentido debera instalar cerramientos ciegos desmontables en lugares
gue comuniquen con areas restringidas como también, si es necesario, se deberan
ejecutar bandejas de proteccion con los puntales que se necesiten.

h) El personal de la Adjudicataria no podré ingresar a las areas operativas.
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i) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, el
personal de la empresa Adjudicataria debera despejar inmediatamente las zonas
afectadas, de acuerdo a instrucciones que le seran impartidas por la autoridad
competente.

j) Alfinalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria debera limpiar
el area de trabajo y retirar de las zonas de circulacién todas las herramientas, maquinas,
etc. y cualquier otro elemento utilizado en la ejecucion de los trabajos.

k) Alfinalizar las obras, la empresa Adjudicataria debera dejar los diferentes sectores de obra
en perfecto estado de limpieza, como asi también no debera dejar ningin monticulo de
tierra, restos de construccion u otros objetos, que provoquen inconvenientes en general o
interferencias.

En relacién a la coordinacién y seguimiento de las obras:

La Administracion del Aeropuerto, a través del Area Técnica, designard personal
capacitado en los temas especificos, quienes intervendran en forma directa durante la ejecucion
de los trabajos, para asistir a su planificacién y realizacion, inspeccionaran todas las tareas para
gue sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en las especificaciones y planos correspondientes,
constataran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los requisitos
citados precedentemente.
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