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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

ART. 1. OBJETO

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” llama a Licitacion Publica para contratar la
ejecucion de los trabajos correspondientes a “Provision de cinta transportadora de equipajes y traslado
de la actual cinta de cabotaje”.

La obra debera ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la Adjudicataria
debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con los pliegos y planos que se adjuntan, las especificaciones
del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el Sistema de Ajuste Alzado.

La licitaciéon, contratacién y ejecucién de los trabajos se ajustardan en un todo a la ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188, y su Decreto Reglamentario N° 0822/61 y al Pliego
Unico de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N° 5119/83 y modificatorias.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 5.087.250,00.-

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos
los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y
las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el
IVA correspondiente a la fecha de Licitacion.

El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean
necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Pliego.

ART. 4. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecucién de las Obras es de 120 dias corridos, contados a partir de
la fecha del “Acta de Inicio de Tareas Preliminares”. El Adjudicatario sera responsable de toda
demora en la ejecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

El Adjudicatario podra solicitar prorroga solamente por algunas de las causales estipuladas en Articulo
65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones de la Provincia de Santa Fe.

ART. 5. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacion y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
(P.U.B. y C.) aprobado por Decreto N° 5119 sera de doce (12) meses a partir de la Recepcién
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo del
Adjudicatario.

Durante este lapso la Adjudicataria estara obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas
condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias,
taludes, asentamientos en los rellenos, etc., en general, conservar y corregir los defectos que se
produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en
el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios perentorias de
la Inspeccion de Obra, los trabajos de reparacién que fueran necesarios seran ejecutados por la
Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a
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cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administraciéon, mas las multas y penalidades
que correspondieren segun la legislacion vigente.

ART. 6. ACOPIO

Conforme lo previsto en el Art. 6 Inc. 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones el Aeropuerto
Internacional de Rosario reconocera en concepto de acopio hasta un 50% del monto total cotizado.
Los montos correspondientes no seran entregados si no estan constituidas las respectivas garantias y
presentadas las facturas correspondientes sobre los pagos realizados.

Todo pago en el concepto previsto en este numeral debe ser debidamente facturado por el
Adjudicatario cumpliendo la normativa especifica del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ART. 7. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco) la retenciéon a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos.
Dicho monto sera devuelto, a solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el
“Acta de Recepcion Definitiva” de las obras.

ART. 8. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

La empresa debera contar con un Representante Técnico profesional en la materia, quien sera el
responsable durante la ejecucion de los trabajos y mientras esté vigente el plazo de garantia. El mismo
debera poseer como minimo titulo técnico y antecedentes en el desempefio como representante
técnico en obras analogas a la que se licita.

La cumplimentacion de lo exigido debera hacerse proporcionando datos y antecedentes
comprobables, que bajo declaracién jurada se entregaran segun ANEXO 4.

ART. 9. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como Responsable de
Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado
en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaracién jurada se entregaran segun ANEXO 5

ART. 10. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberan acompafar su propuesta con un detalle de antecedentes en obras similares
como asi también de obras realizadas, conforme al ANEXO 6.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita.

ART. 11. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberan presentar, conjuntamente con la oferta econdmica, Certificado Habilitante
del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia o del organismo que lo
reemplace, en las especialidades codificadas segun Resolucion N° 055 del M.O.S.P y V., conforme al
siguiente detalle:

CODIGO |DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION
200 Electromecanica $ 5.087.250,00.-
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En cuanto a la capacidad de contratacién anual, la misma deberd ser como minimo de $
15.261.750,00

En el caso de las Asociaciones Transitorias, seran de aplicacion las Normas del Registro de
Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal caso se
prorratearan las capacidades de cada empresa participante en la UTE.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran conforme
ala Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Los Oferentes deberdan acompaniar la propuesta con el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” segun ANEXO 7, en los que consignaran en forma grafica los distintos items con los
plazos parciales que sean previstos para su ejecucién y su légica relacion en el tiempo, en forma tal
que la realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado.

ART. 13. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacion propia y directa, para contar con una mejor informacién acerca
de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, los oferentes deberan tomar conocimiento
de los espacios y/o terrenos y/o localizaciones sobre los que recaen los mismos, con una antelaciéon
mayor a cinco (5) dias habiles a la fecha de apertura, acompanados por personal autorizado del
Aeropuerto de Rosario.

Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan previamente coordinar dia y
horario al correo electrénico proyectosespeciales@airosario.com.ar

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerira del Aeropuerto la constancia respectiva,
debidamente firmada por personal de este organismo, la que debera presentar en su oferta.

ART. 14. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global con IVA incluido a los efectos de la
licitacion, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta” incluido en el ANEXO 1 vy, por otro
lado y conjuntamente con la oferta global, deberan presentar un “Detalle de la propuesta” tomando
como modelo la planilla incluida como ANEXO 2, discriminando los precios de acuerdo a los rubros
establecidos en la misma.

También se debera presentar el analisis de precios y coeficiente de resumen propuesto, s/ ANEXO 3.
Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario de propuesta
no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.

ART. 15. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE INTEGRAN LA
OBRA

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de acuerdo a

las unidades de medida indicadas en el computo métrico y de acuerdo a lo especificado en el Pliego

de Especificaciones Técnicas para cada rubro.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a

cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

Todos los pagos se realizaran dentro de los treinta dias (30 dias) de presentada la facturacién

correspondiente, la cual debera reunir los requisitos legales exigidos y estar acompafiada por las

certificaciones necesarias.

ART. 16. TAREAS PRELIMINARES

Posteriormente de la notificacion formal de la adjudicacion de la obra y antes de firmarse el “Acta de
Inicio de Obra”, se labrara el “Acta de Inicio de Tareas Preliminares” y la Adjudicataria debera realizar
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las tareas que se enuncian a continuacion y presentando la documentacion técnica que se especifica
en cada caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales responsables de los
distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, la inspeccion de obra podra solicitar otra documentacion que, aunque no estuviera
detallada especificamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

En cualquiera de los casos, no se labrara el “Acta de Inicio de Obra”, si no se hubiera presentado y
aprobado la documentacién solicitada por parte del Area Técnica del Air. La aprobacién de la
documentacién citada por parte de los organismos competentes no eximira a la Adjudicataria de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

Sondeos previos: La adjudicataria se hara cargo de verificar previamente las caracteristicas del
sector a intervenir. Sera la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto de verificar y
localizar interferencias que pudieran existir dentro de la zona de obra, sin que este hecho limite la
responsabilidad total de la adjudicataria por errores u omisiones.

Elaboracion de planos ejecutivos: La Adjudicataria debera entregar al Aeropuerto de Rosario, para
su aprobacion, dentro de los 15 dias corridos posteriores a la fecha de firmada el “Acta de Inicio de
Tareas Preliminares”, los planos ejecutivos de la obra, incluyendo planos de implantacién general,
planos de disenos del proyecto, todo ello firmado por el Representante Técnico del Adjudicatario y por
los profesionales responsables del desarrollo de cada uno de ellos.

Una vez entregada la documentacion técnica solicitada, el Aeropuerto de Rosario contara con cinco (5)
dias habiles para la aprobacion correspondiente.

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el Adjudicatario contara con un plazo de
cinco (5) dias habiles para satisfacer los requerimientos que fueran efectuados al mencionado
proyecto.

Por otra parte, y durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra del Aeropuerto de Rosario
podra solicitar nuevos planos, detalles, especificaciones, etc., contando el Adjudicatario con un plazo
de cinco (5) dias habiles para presentarlos.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes no eximira a la
Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

Obrador: Se coordinara junto a la inspeccion de obra, la ubicacién del obrador y lugar destinado al
acopio de materiales. El traslado de los materiales y herramientas hacia el sector de obra deberan ser
planificados y coordinados de acuerdo a la inspeccién de obra ya que la zona de trabajo se encuentra
en un sector operativo con condicionantes particulares.

Instalacién de cercos y proteccion de personas: Teniendo en cuenta que el aeropuerto continuara
funcionando mientras se ejecute la obra, la adjudicataria debera instalar las protecciones y cercos de
obra necesarios y adecuados en todos los lugares donde circule el personal y el publico, y se estén
desarrollando tareas, o en aquellos sitios donde la inspeccién de obra lo determine.

Dado que se tratara de interferir lo menos posible en relacién a la operatividad del sector y en cuanto
al movimiento de pasajeros, los citados cerramientos deberan ser ubicados en diferentes sitios segun
las etapas de la obra. Todas estas protecciones seran rigidas y tendran graficas a color acordes al
sector a intervenir, y estaran establecidas previamente por la inspeccion.

ART. 17. ORGANIZACION DE LA OBRA
Inicio de tareas preliminares: Una vez adjudicada la obra, se firmara un “Acta de Inicio de Tareas
Preliminares”, momento en el cual el Adjudicatario dara inicio a las mismas.

Acta de inicio de obra: Dentro de los cinco (5) dias corridos subsiguientes de finalizadas las tareas
preliminares, se labrara la correspondiente “Acta de Inicio de Obra”, a partir de ese momento, el
Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con la obra de referencia.
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Medicion y certificacion de los trabajos: La medicion de los trabajos se efectuara en forma
mensual, al finalizar cada mes calendario y sera ejecutada por el Adjudicatario, en colaboracién y bajo
la supervisiéon de la Inspeccion de Obra, y preparara de acuerdo con ella los certificados de obra. El
modelo del certificado sera acordado con la Inspeccion de Obra.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de medicion (ultimo dia habil de cada mes), y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

En todos los casos solo se certificaran aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o instalados.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada
por la autoridad competente.

Retenciones sobre los certificados: Sobre todos los certificados se retendra el importe
correspondiente al 5 % determinado como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la
correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

Recepcion Provisoria: La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidos en los pliegos.

Oportunamente se labrara el “Acta de Recepcidon Provisoria” en presencia del Adjudicatario y de su
Representante Técnico debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la
operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de incumplimiento
por parte del Adjudicatario, se podra decidir la rescisién del contrato y la ejecucion de los trabajos
necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Adjudicatario.

Plazo de garantia: El plazo de garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria”. Durante ese plazo el Adjudicatario es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de
los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

Recepcidén Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la
recepcion definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la recepcion provisional.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en el “Acta de Recepcion Definitiva”. En caso
de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una
nueva verificacion del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de
reparos.

Ordenes de servicio y observaciones de la inspeccion de obra: Las érdenes de la Inspeccién de
Obra y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente
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consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspeccién
guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion de Obra.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Adjudicatario, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccion de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacion
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Notas de pedido: Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran
cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspecciéon de
Obra, que aquel guardara en la obra.

Dichas reclamaciones deberan estar debidamente fundadas con determinacién de valores, especies,
etcétera.

ART. 18. CONSERVACION

I. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta exclusiva del
Adjudicatario durante el plazo de garantia de doce (12) meses a contar de la fecha de terminacion de
todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los desperfectos que
apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccion o cualquier otra causa
imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccidn en las mismas
proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que la Inspeccion de Obra.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara el “Acta de recepcién definitiva” para dejar
establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Il. Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir
un peligro para el transito y/o las personas, el Adjudicatario tomara las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y
materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Adjudicatario debera
colocar la sefalizacidon de prevencidon que se le solicite, con el objeto de garantizar la seguridad de las
personas Yy la continuidad del funcionamiento del sector afectado.

Si la Inspeccién constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los
trabajos de reparacion, por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al mismo. Posteriormente se
deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga
derecho a reclamo alguno.

ART. 19. SUSPENCION DE LOS TRABAJOS
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Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la
Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de la realizacion de las obras
contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Adjudicatario.

ART. 20. REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA

Los precios de los items del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por
la Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro
se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucién N° 20/2003 del Ministerio de
Obras, Publica de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional
N° 24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las férmulas
polinébmicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran los parametros de
ponderacion indicados por la Administracién del Aeropuerto y se utilizaran los indices publicados por:
1) la Direccién General de Variaciones de Costos (MOP) de la Provincia de Santa Fe; 2) la Direccion
Nacional de Vialidad; 3) el INDEC, y; 4) los indicadores provisorios que emite mensualmente dicho
organismo por Resolucién Ministerial.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a considerar, los
establecera el organismo licitante.

ART. 21. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener los sectores de obra limpios y
transitables. Dicha limpieza debera realizarse en forma diaria, periddica y final, segun corresponda. En
cualquiera de los casos, no se podran dejar monticulos de materiales, suelos, etc. en lugares no
autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los sectores especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en perfecto estado de
conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del predio del Aeropuerto todos los desperdicios,
escombros, basura, etc, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la disposicion
final de los mismos. El costo que demanden dichas tareas de mano de obra, provision de volquetes,
etc, correra por cuenta exclusivo de la Adjudicataria.

ART. 22. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza de terreno, instalaciones
deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados fuera de los limites del predio del Aeropuerto de Rosario
y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la Adjudicataria en todos los casos, debe
respetar las normativas vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El costo que demanden dichas
tareas correra por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria, sin que por ello reciban pago directo
alguno, debiéndoselo considerar como gastos generales.

ART. 23. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria debera considerar las medidas necesarias para dar la total seguridad al personal del
Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e instalaciones en el ambito y en el entorno inmediato de
la obra.

La Adjudicataria sera responsable de todos los dafos y perjuicios ocasionados a la obra o a los bienes
del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro de la misma, como consecuencia de su
intervencion o de la del personal que tenga relacion de dependencia con el mismo, o del personal de
los subcontratistas que él hubiera contratado. Seran a su cargo las senales y/o protecciones que deba
instalar a fin de evitar la produccién de accidentes.

La Adjudicataria debera descargar su responsabilidad en Companias de Seguro, no permitiéndose el
autoseguro. Estos seguros contaran con la clausula de NO repeticion y Cancelacion a favor del
Aeropuerto Internacional de Rosario y deberan mantenerse vigentes y actualizados hasta la Recepcién
Provisoria de la Obra.
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El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego sera a cargo de la Adjudicataria y no recibira
pago ni compensacién alguna, considerandose su costo incluido dentro de los demas items del
contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las podlizas previamente enunciadas a fin de
su consideracion por parte del Aeropuerto Internacional de Rosario con los montos consignados y los
riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadores lisas, llanas y principales
pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y someterse a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de nuestra ciudad.

. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas Preliminares” y durante la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, con los
seguros del personal que se detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido
por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construccion leyes, reglamentaciones
y resoluciones correspondientes, como asi también toda otra norma legal que resulte vigente durante
el desarrollo de la obra.

e Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para
personal que no esta en relacion de dependencia de la Adjudicataria o cualquier otra reglamentacién
aplicable para personal afectado a las obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al Adjudicatario de cualquier
responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o
parciales, permanentes o temporales, incluyendo cualquier reclamacién o indemnizacion que pudiera
resultar en virtud de cualquier reglamentacién o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario debera presentar:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART y de los demas seguros contra el
comitente.

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

¢ Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida Obligatorio.

e Copia de los seguros de accidentes personales

o Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y estara
disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo requiera.

e Acreditacion mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacién de dicha
documentacion habilitara al Aeropuerto Internacional de Rosario a no autorizar ningun pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

Il. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafos y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucioén de las obras.

Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

e Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, por el monto que se establezca, a su nombre
y el del comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafos y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las obras, en cualquier momento en que ocurran y
que resulten de cualquier acto, omisién de operacion del Adjudicatario en relacion al objeto contractual
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0 causado por sus empleados y dependientes cualquiera sea la causa de estos dafios; y por todo
reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

e Seguro contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza valor progresivo que, en todo
momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Provisoria.

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en companias de primera linea y a entera
satisfaccion del comitente y debera presentar al Aeropuerto Internacional de Rosario la documentacién
que acredite la contratacion de los mismos y estar al dia en el pago de las primas correspondientes.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere.

ll. SEGURO AERONAUTICO

De acuerdo a lo establecido en la Disposicion N° 39/07, del Comando de Regiones Aéreas respecto a
la “Regulacién para el tramite, uso y control de credenciales operativas vehiculares (COV), el
Adjudicatario debera tomar a su cargo en una comparia del rubro debidamente reconocida y con
autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, a entera satisfaccion del Aeropuerto
Internacional de Rosario, un “Seguro de ingreso a campos petroliferos y aerédromos” por el plazo de
obra, comprensiva de toda actividad desarrollada en la misma, por dafios causados contra usuarios y
terceros y a los bienes de estos. Debiendo presentar las podlizas respectivas endosadas a favor del
Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” con anterioridad al inicio de los trabajos.

Para mayor informacién sobre esta obligacién, comunicarse con el Area Legales del Aeropuerto de
Rosario.

ART. 24. MOVILIZACION DE OBRA

El Adjudicatario suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, repuestos,
materiales, personal, etc., al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la
instalacién del obrador para sus operaciones.

Forma de pago: El costo que demanden las presentes tareas no sera considerado como un rubro
discriminado dentro del listado de item de la obra y no recibira pago directo alguno por lo que la
adjudicataria debera incluirlo dentro de los gastos generales de la empresa.

ART. 25. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Objeto: La Adjudicataria esta obligada al conocimiento y respeto de toda la legislacion vigente al
respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de
la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y la Resolucién 231/96
modificatoria del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 — 35/98 —
319/99 y demas normas vigentes en la materia en lo referente a las condiciones de Higiene y
Seguridad en el trabajo.

Vigencia: Las presentes normas seran aplicables durante la totalidad del tiempo que dure la obra y
durante el periodo de conservacion y garantia.

Incumplimiento: La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultara al Aeropuerto
Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato, segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones, el personal
autorizado podra paralizar la obra total o parcialmente hasta que el Adjudicatario tome las acciones
que correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable al Aeropuerto
Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.
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Seguridad e Higiene Industrial: Asimismo el Adjudicatario debera respetar las reglas de prevencién
de accidentes y procedimientos seguros de aplicacién para quienes deben trabajar en la obra,
teniendo como propésito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones al personal del
Adjudicatario, del Aeropuerto internacional de Rosario y/o terceros; e incidentes que puedan producir
dafos a la propiedad o equipos de los mismos.

Esto debera ser aplicado tanto en lo que se refiere a construcciones provisorias / remolques,
andamios, trabajos de soldaduras, equipos y herramientas, vallados de seguridad, escaleras portatiles,
elementos de seguridad como a todo otro aspecto aun cuando no estuviera especificamente
mencionado en el presente pliego.

Todo el personal que se encuentre afectado al servicio, indefectiblemente debe contar con todos los
elementos de seguridad necesarios para poder realizar las tareas correspondientes.

Asimismo sera responsabilidad del Adjudicatario la “Proteccion contra incendios”, no debiéndose
limitar solo a contar con los elementos adecuados para la extincion de posibles incendios, sino
también a tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se produzcan.

Toda situacion particular no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96. El Adjudicatario sera el responsable de capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas
por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

Legajo Técnico: Como consecuencia de la aplicacion del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo
3° del decreto 231/96, el Adjudicatario preparara y presentara a la Inspeccién de Obra, el Legajo
Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ello debera cumplimentarse a partir
del inicio de la obra y tantas veces como este ultimo lo considere necesario, a fin de verificar los
avances Yy el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el area de Higiene y Seguridad del
Trabajo. EI mismo debera estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del
Trabajo del Adjudicatario y se completara con la siguiente documentacion:

o Memoria descriptiva de la obra

o Programa de Prevencién de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

o Programa de Capacitacién al personal en materia de Higiene y Seguridad.

o Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

o Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

o Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

o Programacion de Seguridad: Segun el Decreto 51/97 de la SRT, el Adjudicatario presentara a

la Inspeccion de Obra, si asi corresponde por las caracteristicas de la obra o a juicio de su ART, el
Programa de Seguridad cuyo contenido se elaborara en coincidencia con lo expresado en el Anexo
| del decreto citado. El Programa debera contar con la aprobacion de la ART del Adjudicatario y del
organismo, a través de la Inspeccion de Obra. Se debera informar a este cada vez que la ART
realice una visita de verificaciéon en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en el
decreto de referencia. Lo antedicho se materializara a través de la recepcion de una copia del
informe o constancia, la cual sera entregada a la Inspecciéon de Obra por el Adjudicatario dentro de
las 48 horas de producida la visita de verificacion.

Art. 26. CONDICIONES DE SEGURIDAD

En relacion a la planificacion de las obras: Una vez adjudicada la obra, se coordinara una reunion
entre el Departamento de Asuntos Técnicos, la Inspeccién de Obra y la empresa Adjudicataria con el
objeto de definir las pautas a seguir en relacion a los horarios en que se desarrollaran las tareas, a las
distintas etapas y a todos los movimientos relacionados con los trabajos.

En relacion a los accesos a las zonas de obras:
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o Obtencién “Alta como prestador de bienes y servicios”
Previo a la iniciacién de los trabajos se debera tramitar en la Direcciéon de Gestiéon de Permisos
Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) ubicada en este
Aeropuerto — Edificio PSA _ Sector Hangares - la Declaracion Jurada de Datos a los fines de obtener su
alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho sistema, para lo cual deberd completar el
Formulario (Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar que sera
entregado por P.S.A. en el sector Credenciales del mencionado edificio.

o Obtencidn de credenciales para todo el personal afectado a la obra
Tal como indica la Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar y una
vez obtenida el Alta descripta en el item anterior, el Adjudicatario debera gestionar las credenciales de
ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A tal efecto debera presentar, ante la P.S.A., un listado
de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de nombres y apellidos completos y numeros
de documentos, ademas de los datos de los vehiculos y equipos y listado de conductores con sus
respectivos datos personales.
Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual cada operario debera concurrir a
la Direccion de Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios del Edificio PSA, con su
correspondiente Certificado de Reincidencia (en original) emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de Santa Fe.
(Oftras opciones sitios de tramitacion pueden verse en Registro Nacional de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar

“Utilizacidn de los permisos personales aeroportuarios

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades en una terminal aérea,
tendrdn la obligacion de utilizar el Permiso en un lugar visible y de forma continua, desde el momento
en que ingresen y hasta su egreso

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del dmbito aeroportuario.

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podrdn ser:

1. Permanentes. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades permanentes (plazo mayor a TREINTA (30) dias
corridos) en la parte publica o restringida del dmbito aeroportuario.

2. Temporales. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades no habituales "oor un plazo de hasta TREINTA (30)
dias corridos" dentro del dmbito aeroportuario.

3. Con Acompanamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad restringida con el fin de
desempenar actividades especificas por un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) horas, hasta un mdaximo
de TRES (3) oportunidades a favor de la misma persona dentro de un mismo mes, sea en forma
consecutiva o alternada. Deberdn estar acompanados por un poseedor de un Permiso Personal
Aeroportuario de Identificacién o de Seguridad Permanente.

Nota: El arancel a abonar por la emision, renovacion y/o extravio de los Permisos Personales
Aeroportuarios serd determinado en forma anual por la Policia de Seguridad Aeroportuaria.
(Disposicion PSA N° 172/10; Articulo 44).

¢ Obtencion de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos afectados a la obra
Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc. también se debera encaminar la
gestion para la obtencion de las credenciales vehiculares (C.O.V.).

Dicho tramite se realizara ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de Pasajeros, debiendo
presentar listado de vehiculos, etc., seguros, listado de conductores, revision técnica vehicular, etc. para
todo vehiculo, maquinaria, equipo vial, etc. afectado a las obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan portarse permanentemente en lugar
visible y seran de uso obligatorio durante todo el periodo que dure la obra. En ambos casos, los gastos
que demande el presente inciso correran por cuenta de la Adjudicataria.
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El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa Adjudicataria, con el objeto de la
ejecucion de obras, debera hacerse por un puesto de ingreso a determinarse en reunidén previa de
coordinacion. No obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra modificar el punto de ingreso, si
se requiriera por cuestiones operativas.

En relacion a la ejecucidon de las obras: Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto
seran establecidas oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las siguientes pautas
generales al respecto:

a) El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria debera ajustarse estrictamente a las
condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y acordados con el Departamento de
Asuntos Técnicos y a los plazos previstos para la ejecucion de las obras.

b) Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la Inspeccién de Obra y del
Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario.

c) Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia preferentemente, de acuerdo a los
horarios que se establezcan en la reunion de coordinacién prevista con anterioridad al inicio de los
trabajos.

d) La Adjudicataria debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la
verdadera ubicacidon planialtimétrica de las instalaciones existentes de la zona donde se
desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a instalaciones existentes o
como consecuencias de las obras se generaran dafos, accidentes, o averias, el Adjudicatario sera
el Unico responsable de tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o
reclamos de otros origenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por cuenta y
cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibira pago ni compensaciéon alguna, considerandose su
costo incluido dentro de los demas items del contrato.

e) Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria debera comunicar a la
Inspeccién de Obra y al Area Técnica del Aeropuerto internacional de Rosario, para que ésta
autorice la realizacion del trabajo.

f) La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas especificamente
a la ejecucion de las obras, y debera respetar las rutas preestablecidas para el transito relacionado
con la obra, para lo cual se deberan establecer limites de circulacion de personas, vehiculos y
magquinarias y senalizar convenientemente las diferentes areas de trabajo de manera que tanto el
personal como los equipos afectados a la misma se movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto
la Adjudicataria debera proveer y colocar sefiales hacia los lados que se estimen convenientes y
previo acuerdo con el Departamento de Asuntos Técnicos, tales como conos reflectivos, vallas,
cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten el paso del polvillo a las zonas operativas,
cerramientos ciegos, barandas u otros elementos que a juicio de la Inspeccion de Obra sea
apropiado. En cualquiera de los casos, dichos elementos deberan ser lo suficientemente pesados y
deberan estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las zonas
operativas y/o de circulacion de vehiculos y personas. El costo que demande el presente inciso no
recibira pago directo alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos generales de la
obra. El objeto de dicha premisa radica en la necesidad de que las obras no afecten el normal
funcionamiento de los servicios del area, o, en caso de afectarlo, se haga en la menor medida y en
el menor tiempo posible.

g) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuara funcionando mientras se ejecute la obra, la
Adjudicataria debera proveer instalaciones especiales para proteccion del personal y del publico.
En este sentido debera instalar cerramientos ciegos desmontables en lugares que comuniquen con
areas restringidas como también, si es necesario, se deberan ejecutar bandejas de proteccion con
los puntales que se necesiten.

h) El personal de la Adjudicataria no podra ingresar a las areas operativas.
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i) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, el personal de
la empresa Adjudicataria debera despejar inmediatamente las zonas afectadas, de acuerdo a
instrucciones que le seran impartidas por la autoridad competente.

j) Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria debera limpiar el area
de trabajo y retirar de las zonas de circulacion todas las herramientas, maquinas, etc. y cualquier
otro elemento utilizado en la ejecucion de los trabajos.

k) Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria debera dejar los diferentes sectores de obra en
perfecto estado de limpieza, como asi también no debera dejar ningiin monticulo de tierra, restos
de construccion u otros objetos, que provoquen inconvenientes en general o interferencias.

En relaciéon a la coordinacion y seguimiento de las obras: La Administracion del Aeropuerto, a
través del Area Técnica, designara personal capacitado en los temas especificos, quienes intervendran
en forma directa durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a su planificacion y realizacion,
inspeccionaran todas las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en las
especificaciones y planos correspondientes, constataran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto
cumplimiento de los requisitos citados precedentemente.

ART. 27. REQUISITOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA TRABAJOS EN EL AEROPUERTO
Capacitacion - Inducciéon

Todas las personas que ingresen al area de movimiento del aeropuerto deberan cumplir con el
procedimiento de capacitacion para trabajos en area de movimiento segun el procedimiento adjunto, en
caso de que los trabajos no se desarrollen en tal area y el AIR crea necesario cumplir dicho procedimiento
también sera obligatorio. Ademas de ello el AIR puede solicitar desarrollar temas especificos que
considere necesarios en cualquier momento.

Follow me — acompanamiento
Ante la necesidad de ingresar al area de movimiento se debera hacer una coordinacion fehaciente, no
podra ingresar personal a dicha area si no es con la presencia permanente de personal del AIR.

Vehiculos y equipos

Los vehiculos/equipos que ingresen al area operativa deberan tramitar la COV correspondiente ante la
autoridad aeronautica, cumpliendo todos los requisitos. Se encontraran en buen estado general, no
presentaran enmiendas que no estén certificadas por un profesional idéneo. Podran ser chequeados
en cuanto a las condiciones generales y en caso de detectarse falencias puede denegarse el ingreso.

Residuos y FOD

Se deberan disponer de contenedores suficientes para contener los residuos generados evitando la
presencia de FOD en areas operativas. Dichos contenedores deberan ser cerrados. Esta prohibida la
ingesta de comida dentro del area de movimiento.

Equipos de Proteccion Personal (EPP) y Equipos de Proteccion Colectivos (EPC) obligatorios
Las personas que ingresen a dareas operativas deberan tener chalecos reflectivos, calzado de
seguridad y cumplir con las normas de seguridad vigentes, asimismo el AIR puede solicitar los EPP
que considere necesarios en concordancia con la tarea a ejecutar.

Los trabajos que desprendan calor y puedan generar un principio de incendio, asi como la
manipulacion de materiales combustibles deberadn hacerse bajo la presencia de personal idéneo y
poseer elementos extintores suficientes para sofocar cualquier principio de incendio.

Ante cualquier derrame de materiales contaminantes se podra aplicar el procedimiento de derrames de
AIR, imputandose los costos a la adjudicataria.

En caso de que el AIR lo considere necesario habra un responsable de la empresa a modo de vigia y
a la escucha permanente de la frecuencia con el controlador de trafico aéreo.
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El adjudicatario esta obligado a contratar un servicio de area protegida para caso de atencion médica,
el cual debera garantizar la respuesta inmediata ante una emergencia.

Delimitacién y senalizacion del sector

La delimitacion de los sectores de trabajo sera de forma tal que impedira el ingreso y egreso de
personas al area operativa, con un sistema del tipo “new jersey”, seran frangibles, intercalados en
colores rojo y blanco, encastrados, llenos de agua u otro componente que cumpla la misma funcion,
con balizas a una distancia, color e intensidad que definira el AIR.

Los lugares de acceso al area operativa deberan permanecer cerrados, evitando el posible ingreso de
animales, personas extranas, etc.

Orden y Limpieza

Sera obligacion del adjudicatario mantener el orden y la limpieza del sector en el que se estén
desarrollando.

Al finalizar las tareas, previamente se debera disponer de la cantidad de personal suficiente para
garantizar la limpieza del lugar y poder reanudar las operaciones.

Analisis de riesgo

Para todos los trabajos que se desarrollen en el area de movimiento el AIR realizara un estudio de
riesgos, las medidas que surjan del mismo para la mitigacién seran de caracter de cumplimiento
obligatorio. Dicho estudié sera recibido y firmado por el responsable de la adjudicataria.

Recursos

Se deberan contemplar recursos para la contencidon de posibles impactos que pueda generar la
ejecucion de los trabajos con respecto a la actividad aeronautica, como ser polvo en suspension (cal,
tierra, cemento, humo, etc), movimiento de suelos, generacion de barro y otros que puedan afectar el
desarrollo normal de las operaciones. Para el acopio de material que pudiera resultar un atractante de
aves como ser la tierra, se debera tapar, impidiendo que las mismas pudieran acercarse.

La reposicién de servicios que se pudieran ver interrumpidos por causa derivada del desarrollo de las
tareas, sera en el menor tiempo posible y poniendo a disposicién todos los recursos que sean
necesarios.

La adjudicataria debera contemplar la disposicion de bafios quimicos para el personal interviniente a
cargo de la misma. La ubicacién de los mismos sera determinada por el AIR. En cuanto a la cantidad
de unidades sanitarias, el AIR tendra la potestad de interferir cuando crea necesaria la disposicién de
mas unidades teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas y la duracion de las tareas.

Sanciones

El adjudicatario se debera ajustar a la normativa vigente RAAC 153 y otras promulgadas por la
autoridad aeronautica. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede generar
sanciones punitivas y la exclusion de personas del proyecto.

ART. 28. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR
Con la suficiente antelacion a la firma del “Acta de recepcion Provisoria” y para la correcta evaluacion
de la documentacion por parte de los organismos competentes, la Adjudicataria debera tener
concluidas las tareas especificadas a continuacion, aclarandose al respecto que el “Acta de recepcion
Provisoria” no sera firmada hasta tanto no se hayan ejecutado las tareas respectivas y presentado
toda la documentacion solicitada y aprobados los planos y demas documentos presentados.
a) Realizacién de trabajos varios:
Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos trabajos que, aunque no
estuvieran especificados en el presente pliego, fueran indispensables para el correcto desarrollo y
terminacion de la obra de acuerdo con el objetivo deseado.
b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:
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Luego de terminada la ejecucion de las infraestructuras eléctricas, termomecanicas, etc., la
Adjudicataria efectuara las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspeccion de
Obra oportunamente, y realizara los ajustes finales necesarios, mas la puesta en marcha de las
instalaciones.

c) Elaboracion de planos conforme a obra:
La Adjudicataria debera presentar, para su aprobacion, los planos Conforme a Obra de todas las
estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras con los detalles correspondientes y demas
documentacién técnica necesaria para la correcta comprension de las obras.
La citada documentacion debera incluir planos generales relacionados con todos los rubros, planos
de todas las instalaciones, y planos de detalles, todos en escalas adecuadas para la correcta
interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas y de calculo, especificaciones
técnicas, folletos de los componentes de las instalaciones, etc., todo ello firmado por el
Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales responsables de cada rubro.
A los efectos de permitir una correcta verificaciéon de la documentacién entregada y posterior
aprobacién, ésta podra entregarse en etapas, con una antelacion no menor a treinta (30) dias
corridos de la fecha prevista para la firma del “Acta de Recepcidén Provisoria” de la obra.
La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes no eximira a
la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.
En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado la documentacién
solicitada, la Inspeccion de Obra y/o el Departamento de Asuntos Técnicos podran, en caso de que
fuera necesario, requerir documentacion adicional (planos, detalles, especificaciones, etc.),
contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentarlos.
La presentacion de la citada documentacion se debera realizar en formato CAD, debiéndose
presentar dos juegos de copias y correspondiente soporte magnético.

d) Provision de los manuales de instalaciones y mantenimiento:
La Adjudicataria debera suministrar al Area de Proyectos Especiales del Aeropuerto de Rosario un
ejemplar del “Manual de Instalaciones y Mantenimiento” correspondiente a los sistemas y equipos
instalados, mas su correspondiente soporte magnético.
Dicho Manual debera incluir, en uno de sus capitulos y en tamano A4, los Planos Conforme a Obra
exigidos para una correcta comprension respecto a las instalaciones.

ART. 29. RECOMENDACIONES A LOS EFECTOS DE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE
PUEDA PROVOCAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de los trabajos debera realizarse de acuerdo a las pautas ambientales referente a la

implementacion de mecanismos practicos de gestion y control ambiental dentro del contexto legal del

Art. 41 de la Constitucion Nacional y demas normativas vigentes en la materia.

Por lo tanto la Adjudicataria debera respetar los marcos, normativas federales y provinciales que estén

referidos a aspectos ambientales que sean afectados por las obras.

El costo que demande la implementacion de dichas medidas no recibira pago directo alguna por lo que

la Adjudicataria debera tenerlo en cuenta la cotizar los restantes items de la obra y prorratearlos dentro

de ellos.
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