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LICITACION PUBLICA N° 04 /2017

EXPEDIENTE N°01806-0001042-6

““ESTRUCTURA METALICA para AMPLIACION del
SECTOR INTERNACIONAL””

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.806.608,00-

PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) dias corridos

ANO: 2017

Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”

Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel. +54 (0341) 4516300 - 4511226 - 4512997 - 4513220
info@airosario.com.ar | www.aeropuertorosario.com.ar
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION

SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacién Publica

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.806.608,00.-

GARANTIA DE LA OFERTA: $ 28.066,08.-

e CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

100 - ARQUITECTURA $ 16.839.648,00.-
e CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD:
101 - ARQUITECTURA $2.806.608,00.-
e PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos
LEGAJO: Conforme Decreto 2260/16 (art. 4)

es de acceso gratuito.

Lugar y fecha de apertura de sobres:
Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”-
Avda Jorge Newbery s/n — Rosario

Dia 22 de agosto de 2017 alas 9 hs

Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”

Av. Jorge Newbery S/N — Rosario — Santa Fe

Tel. +54 (0341) 4516300 - 4511226 - 4512997 - 4513220
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INDICE GENERAL

e PROYECTO OFICIAL
o Memoria Descriptiva

e PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES (Decreto N° 5119/83, modificado mediante Decreto
2260/16)

e PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

e PLANOS
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitacidn tiene por objeto contratar la construccion de unas cubiertas metalicas en el
sector internacional. La obra comprende ampliar la superficie de areas, destinadas a Embarque y al
sector operativo de Arribo internacional.

Debido al incremento de vuelos en los Ultimos tiempos se hace necesario brindar mayores
comodidades a los pasajeros, para ello se ampliaran las mencionadas areas materializandose con
estructuras metalicas, posibilitando asi el resguardo del personal de rampa, y ganar superficie interior
en el area de espera de pasajeros.

En la ejecucién de este proyecto intervendran varios rubros de la construccion.

La Inspeccion controlara con especial atencién la perfecta terminacion de todos los trabajos, de
manera tal que el adjudicatario debera tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos se
realicen correctamente.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y
CONDICIONES
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

INDICE
1. OBJETO
2. SISTEMA DE CONTRATACION
3. PRESUPUESTO OFICIAL
4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO
5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
6. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA
7. ACOPIO
8. FONDO DE REPARO
9. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA
10. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
11. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES
12. DETALLE DE EQUIPOS
13. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

. VISITA DE OBRA

. CONSULTAS PREVIAS

. ADQUISICION DEL LEGAJO

. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO

. FORMA DE COTIZACION

. ADQUISICION EN FORMA PREFERNTE DE BIENES PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y

CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS
LOCALES

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMA DE PRESDENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA

FORMA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1

APERTURA DE LOS SOBRES

DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

REGIMEN LEGAL / ORDEN DE PRELACION

FORMA DE PAGO

MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE INTEGRAN LA OBRA
CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
ORGANIZACION DE LA OBRA

REUNIONES DE COORDINACION

COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

TAREAS PRELIMINARES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

CONSERVACION
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35. SUSPENCION DE LOS TRABAJOS

36. PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

37. AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL

38. REDERTEMINACION DE PRECIOS - METODOLOGIA

39. LIMPIEZA DE OBRA

40. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

41. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

42. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

43. CONDICIONES DE SEGURIDAD

44. CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR OBRAS EN AREA OPERATIVA

45. RECOMENDACIONES A LOS EFECTOS DE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PUEDA
PROVOCAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

46. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

47. INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS

ART. 1. OBJETO

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” llama a Licitacion Publica para contratar la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la “ESTRUCTURA METALICA para AMPLIACION
del SECTOR INTERNACIONAL” en el Aeropuerto de Rosario.

La obra debera ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la Adjudicataria
debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales,
equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los pliegos y planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra y/o el Dto.
Asuntos Técnicos del Aeropuerto de Rosario.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el Sistema de Ajuste Alzado.

La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N°5188, y su Decreto Reglamentario N°0822/61 y al Pliego Unico
de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N°5119/83 y modificatorias.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $2.806.608,00.- (pesos dos millones
ochocientos seis mil seiscientos ocho ¢/00).

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos
los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y
las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el
IVA correspondiente a la fecha de Licitacion.

El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean
necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Pliego.
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ART. 4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO

El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos:

e Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
e Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos.

o Anexo 1: Formulario de la Propuesta
Anexo 2: Detalle de la Propuesta
Anexo 3: Representante Técnico de la Obra
Anexo 4: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo
Anexo 5: Detalle de antecedentes en obras similares
Anexo 6: Detalle de Equipos
Anexo 7: Garantia de Impermeabilidad

O O O O O O

¢ Pliego Especificaciones Técnicas Particulares.
e Planos.

ART. 5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecuciéon de las Obras es de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”. El Adjudicatario serd responsable de toda
demora en la ejecucién de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

El Adjudicatario podra solicitar prorroga solamente por algunas de las causales estipuladas en
Articulo 65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones de la Provincia de Santa Fe.

ART. 6. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacién y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones (P.U.B. y C.) aprobado por Decreto N°5119 sera de seis (6) meses a partir de la
Recepcién Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo del
Adjudicatario.

Durante este lapso la Adjudicataria estard obligada a conservar y mantener los trabajos en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean
necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc., en general, conservar y corregir los defectos
gue se produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo las formas y dimensiones
expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios
perentorias de la Inspeccién de Obra, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por la
Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administraciéon, mas las multas y
penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ART. 7. ACOPIO
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Conforme lo previsto en el Art. 6 Inc. 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones el Aeropuerto
Internacional de Rosario reconocera en concepto de acopio hasta un 30 (treinta) % del monto total
cotizado. Los montos correspondientes no serdn entregados si ho estan constituidas las respectivas
garantias.

Todo pago en el concepto previsto en este numeral debe ser debidamente facturado por el
Adjudicatario cumpliendo la normativa especifica del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

ART. 8. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de
los mismos.

Dicho monto sera devuelto, a solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de
formalizarse el “Acta de Recepcién Definitiva” de las obras.

ART. 9. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

a) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras de construccién, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente obra se
exigird como minimo el titulo de: Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones.

b) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras anélogas a la que se
licita.

d) La cumplimentacién de lo exigido en los incisos a), b) y ¢) debera hacerse proporcionando datos y
antecedentes comprobables, que bajo declaraciéon jurada se agregaran a la oferta, de acuerdo a la
planilla que se adjunta (ANEXO 3).

ART. 10. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se exigira, como minimo, el titulo de: Licenciado en
Higiene y Seguridad.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como Responsable de
Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

e) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes comprobables, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el
ANEXO 4 de este Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

ART.11. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES
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Los Oferentes deberdn acomparfiar su propuesta con un detalle de sus antecedentes en obras
similares como asi también de obras realizadas, conforme lo detallado en al ANEXO 5.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita.

En el caso de las UTE, debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de los
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su presentacion lo
establecido precedentemente.

ART. 12. DETALLE DE EQUIPOS

Los proponentes deberan acompafiar su propuesta con un listado de la maquinaria que estara
disponible para la ejecucion de la obra (tanto de su propiedad como a adquirir o a arrendar), indicando
marca, modelo, potencia o capacidad y estado de las mismas, conforme el ANEXO 6, dejandose
expresamente consignado que el Comitente no aceptara la ampliacion de las referidas néminas con
posterioridad al acto licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas. El Comitente
tendra derecho a inspeccionar la maquinaria listada.

ART. 13. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberan presentar, conjuntamente con la oferta econdmica, Certificado
Habilitante del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia o del organismo
gue lo reemplace, en las especialidades codificadas segun Resolucién N° 055 del M.O.S..P y V.,
conforme al siguiente detalle:

CODIGO | DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION

100 ARQUITECTURA $ 2.806.608,00.-

En el caso de las Asociaciones Transitorias, seran de aplicacién las Normas del Registro de
Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se
prorratearan las capacidades de cada empresa participante en la UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 14. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacion propia y directa, para contar con una mejor informacién
acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, los oferentes deberan tomar
conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o localizaciones sobre los que recaen los mismos, con
una antelacion mayor a cinco (5) dias habiles a la fecha de apertura, acompafados por personal
autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.
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Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan previamente coordinar
dia y horario con el Dto. de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario con el Arg. Ariel
Nencioni, a los siguientes teléfonos: 4512997 / 4513220 / 4511226 / 4516300 (int. 1131) de lunes a
viernes de 8.00 a 12.00 hs y/o por correo electronico a anencioni@airosario.com.ar.

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerird del Aeropuerto la constancia respectiva,
debidamente firmada por personal de este organismo, la que debera presentar en su oferta.

ARTICULO 15°.- CONSULTAS PREVIAS

Conforme el art. 8 del Decreto 2260/16 :" INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS. Las dudas que pudieran
originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demés elementos del legajo por parte de los interesados
en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o via correo electrénico ante la Reparticion, solicitando
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La Reparticion indicard la casilla de correo oficial
habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del articulo 22° de la Ley de Obras Publicas.

Las consultas podran realizarse hasta siete (07) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas;
debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada
fecha. Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada
caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la reparticion indicara la oficina
administrativa en la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico, sera de aplicacién lo
establecido en el Dec. N° 4174/15 respecto de las notificaciones electronicas."

ART.16. LEGAJO /DESCARGA GRATUITA

Conforme art. 2 del Decreto 2260/16: Todo interesado en concurrir a una Licitacion, podra
acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la
Provincia de Santa Fe, en la seccién a consignarse en cada caso.

ART. 17. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO

Los Oferentes deberan acompanfar la propuesta con el “Plan Diagramado de Trabajo” en los
que consignaran en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean previstos para
su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacién total de la obra quede
concluida dentro del plazo contractual estipulado.

ART. 18. FORMA DE COTIZACION
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Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global con IVA incluido a los efectos
de la licitacién, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta” incluido en el ANEXO 1y, por
otro lado y conjuntamente con la oferta global, deberan presentar un “Detalle de la propuesta”
tomando como modelo la planilla incluida en el presente pliego, como ANEXO 2, discriminando los
precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma.

Los oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa exclusion
de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar al
mencionado precio total.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario de
propuesta no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.
Todo ello sin perjuicio del derecho del Oferente a proponer variantes por separado (Art. 29°, Ley
5188).

ART. 19. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA
Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS
PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13.505/15, el Oferente se obligara a adquirir
los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento
del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberan dar prioridad a favor de los
trabajadores locales en la contratacion de mano de obra demandada para la realizacion de las obras,
considerandose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia por
cualquier medio.

ART. 20. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El Sobre N.°1 se abrird el dia 22 del mes agosto a las 9 horas en Aeropuerto Internacional
Rosario y seradn presentadas en Sobre cerrado sin  membrete, siglas, sellos, 0 signos que hagan
posible la identificacion del proponente, quién debera mantener las mismas por el término de
SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion. NOTA: Conforme
lo establecido mediante art. 7 del Decreto 2260/26 “las propuestas que resulten mejores, a criterio de
la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originariamente”

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran rechazadas y las
gue resulten mejores a criterio de la Administracion del Aeropuerto Internacional de Rosario,
guedaran prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ART.21. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA

La documentacién que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:
1. Sise trata de personas de existencia visible:
a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acomparfiard ninguna documentacion. Debera
aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, nimero de documento
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de identidad, domicilio real y constituido, profesién, estado civil, Naomero de Clave Unica de
Identificacion Tributaria y de inscripcién en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente.

b) Constancia de no Revocacion ante el archivo de Protocolo Notariales o copia bajo condicion
ineludible de exhibir el original.

2. Sise trata de personas de existencia ideal o juridica
a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompariara copia del contrato social

inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el mismo
estd facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del
contrato social, debidamente certificado.

b) Tratdndose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracién Jurada, mencionando sus
integrantes, firmada por los mismos y autorizacién escrita a favor del socio que ejercera la
representacion ante el Ministerio en este llamado”.

3. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos o mas empresas para
la licitacidn, las mismas deberan acompafiar una declaraciéon jurada emanada de los érganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de ellas, manifestando
gue, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus
consecuencias. Deberdn acompafar el compromiso de constituir una Unién Transitoria de
Empresas de conformidad con las disposiciones de la Ley 22903 certificado por Escribano Publico
Los representantes legales de las firmas, deberan acompafiar constancia de que estan facultados
para obligar a las mismas.

La duracién del contrato social de las empresas, deberd superar por lo menos en dos (2) afios

calendarios, el término del plazo de garantia y conservacion de la obra.

ART. 22. FORMA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran tal como lo exige el Art. 12 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones - Decreto 5119, es decir en dos_sobres distintos Niumero 1 y Numero 2 cerrados y
lacrados. El sobre Numero 2 (o denominado “Sobre- propuesta”) debera estar dentro del Sobre
Numero 1.

El sobre N° 1 NO debe contener el nombre ni datos que identifiquen el oferente, sino solamente
los datos de la Licitacion. En cambio el Sobre N°2 Sl debe tener el nombre del oferente. Los
documentos contenidos en los Sobres Numeros 1y 2 deben ser presentados por original y una copia,
estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Por su lado, la propuesta debera ser por original y duplicado, identificado un ejemplar con la
palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro
ejemplar debe ser idéntico al anterior, y ser4d marcado con la palabra COPIA.

Impugnacién de ofertas: Conforme lo dispuesto mediante art. 20 segundo péarrafo del Decreto
2260/16: “Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que
a su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera
tomar el Presidente. Podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberdn ser
fundadas. Seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la Aprobacién de la Licitacion establecido
en el articulo 21”.
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ART. 23. CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacién,
debiendo respetarse el orden indicado:

1. GARANTIA DE LA PROPUESTA

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso
de existir dos o0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomara sobre
aquel de mayor importe.
Su no presentacion, constituird el formal rechazo de la propuesta; no se abrird4 el sobre N°2 y se
procederd a la devolucién de la documentacion al final del Acto. Cuando al hacerse el estudio
formal de presentacién de las propuestas, la Comisidon de Adjudicacion o el 6rgano competente,
observe que se cometi6 un error en su monto o plazo, como cuestion de previo y especial
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente a que lo subsane,
en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por
desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:

e Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe
S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cuenta en cta.cte. 6275/05 o con
transferencia bancaria (previamente debera coordinar con Departamento Contable 0341-
4516300 Int.1169).

e Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentara
una carta fianza por la cual una institucién bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente
pagadora.

e Fianza mediante péliza de seguro de caucién, extendida por compafiia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacién y por la Provincia, la que debera constar con la
debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de
extrafia Jurisdiccion, con la legalizacién correspondiente.

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO
Constituye la documentacion a que se refiere el articulo primero del Pliego Unico de Bases y
Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte papel, (tipo A4 para textos y tipo A3, A2, Al
0 AO para planos), un ejemplar completo del Legajo de la Licitacibn entregado en soporte
magnético (CD) o via web. Dicha documentacion debe estar visada por el Proponente y Director
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

3. INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS
OFERENTES
a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
Santa Fe Los Proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe, deberan presentar la constancia de inicio del tramite de
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inscripcion y/o de actualizacion de sus capacidades. Previo a la adjudicacion los
Proponentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y acreditar las
capacidades anuales minimas por especialidad y de contratacién aual establecidas en el
presente. En caso de Proponentes constituidos por un grupo de Empresas, Consorcio,
Asociacion o Unién Transitoria de Empresas, la condicién expresada en el parrafo

anterior sera solicitada a cada uno de sus miembros.

b) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado (Decreto
N°195 - 23/01/06 — Formulario N°11 DGRL)

¢) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS -RDAM -conforme lo establece la Ley provincial N° 11.945; el Decreto
Reglamentario N° 1005/06 y la Disposicion N° 001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que
corresponda al oferente (en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano
Publico), tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas
Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los érganos de
administraciéon; para “Uniéon Transitoria — U.T.”, de los miembros de los o6rganos de
administracion de las personas juridicas que la componen.

d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES
El Oferente debera presentar por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3)
ultimos comprobantes de pago de:

¢ INGRESOS BRUTOS

e IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la
Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las Declaraciones
Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal
sentido.

e [IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (A.F.I.P- D.G.l.), acompafiado de las Declaraciones
Juardas y acuso de recibo.

e S.USS (AF.lP- D.G.l), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de recibo
pertinentes.

e DDJJ IMPUESTO A LAS GANACIAS COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes de
caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacién en materia, en los ambitos
nacional, provincial o municipal.

. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Otorgado por la AFIP-DGI (s/ Resolucion General
N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el dia y
hora del acto de apertura, inclusive. Para este Ultimo caso, una vez transcurrido el lapso, que
para su expedicion fija la citada norma, la Comision de Estudio de Ofertas quedara facultada
automaticamente para proceder a la desestimacion de la propuesta que no obtuviere su
otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para
Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta
mil ($50.000) o que dispongan de créditos liquidos exigibles, conforme lo establecido por
Resolucion AFIP No 258/09.
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4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS
De acuerdo a lo previsto en el Art. 10 del presente pliego. Para la misma se deberan utilizar el
ANEXO 5 aludido en el Art. 4 del presente pliego.

5. DATOS DE PRODUCCION BASICA
A los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera adjuntarse: Capacidad de produccién
mensual: Por medio de DECLARACION JURADA (se deberd adjuntar los comprobantes que
acrediten lo declarado - Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras).
Alternativamente se podra presentar un informe emitido por un Contador Publico independiente,
que certifigue que los montos facturados mensualmente correspondientes al periodo de mayor
produccién, avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional.

6. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE
PRECIOS
El “Sobre N° 2” o0 “Sobre propuesta” debidamente cerrado, con identificacién del proponente, dentro
del Sobre N° 1. Para la misma se deberan utilizar los Anexos 1y 2 aludidos en el Art. 4 del
presente pliego. La forma de cotizar se especifica en el Art. 18 del presente pliego.

Tal sobre Numero 2 debe identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE:

CONTENIDO: El mismo contendra:

a) Formulario de la Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO 1 Debidamente completado y
conformado. Los precios deben incluir IVA.

b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2

¢) Plan Diagramado de Trabajo, de acuerdo a lo indicado en Art. 17 del presente, y en ANEXO 8.

7. DETALLE DE EQUIPOS
De acuerdo a lo previsto en el Art. 12 del presente pliego. Para la misma se debera utilizar el
ANEXO 6.

8. CIRCULARES
Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacién que la Reparticion hubiere
notificado a los interesados.

9. REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA
Conforme a lo establecido en el Cadigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sellos, por el
importe de $ 216 Para el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:
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a) En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b) A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcién Impresiéon de Boletas,
opcion Liguidacién Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario 720 para liquidar
la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera
de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquia,
Nacion Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario,
Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida

por sistema Yy el ticket de pago obtenido, deberdn acompafiar la oferta al momento de su
presentacion. En ninguno de los casos el pago podré tener una antigliedad superior a 10 (diez) dias
habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

10.CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL
El Proponente deber& constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

11.CONFORMACION DE U.T.E.
Si se presentaran dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas
deberan exponer una declaraciéon jurada emanadas de los 6rganos sociales, o de aquellos que
puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

12.CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S

Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafara copia del contrato social inscripto
en el Registro Publico de Comercio y la documentacién que acredite que el mismo esta facultado
para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social,
debidamente certificado.

Tratandose de una sociedad de hecho, se presentarad: Declaracion Jurada, mencionando sus
integrantes, firmada por los mismos y autorizacién escrita a favor del socio que ejercera la
representacion ante el Ministerio en este llamado.

13.PERSONAL
De acuerdo a lo previsto en los arts. 9y 10 del presente pliego. Debera presentar el personal que
serd afectado a la obra: Representante Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el
Trabajo.-
En este item debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos respectivos (3 y 4).

14 ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS
a) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el Gltimo balance o estado contable, segun
corresponda, correspondiente al ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de
la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o0 uniones
transitorias. EI mismo se presentara conforme a las Resoluciones N° 8 y N° 9 de la Federacion
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Econémicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente
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certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econdémicas de la jurisdiccion

correspondiente.

b) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en este Pliego en articulo infra denominado

“Sistema de Evaluacion de los antecedentes econdmico financieros”

15.CONSTANCIA VISITA DE OBRA
De acuerdo a lo estipulado en Art. 14 del Presente.

16.

17.

DECLARACION DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL
ylo cualquier otro fuero de excepcién y sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rosario.

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Por el plazo de 60 (sesenta) dias a partir del acto de apertura de sobres, tal como se sefalara en el
Art. 20 de este Pliego (Se deja establecido que al vencimiento de dicho plazo y a exclusivo criterio
de la Administracion, aquellas ofertas que asi lo ameriten, seran automaticamente prorrogadas por
15 dias adicionales. Al termino del mencionado periodo ocurriran prorrogas automaticas y
sucesivas hasta la efectiva adjudicacion, salvo que el oferente se manifieste en forma expresa por
la negativa).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones

gue crea necesarias, si considera que la documentacion presentada poseen errores u omisiones.

Nota muy importante: los elementos consignados en los puntos 1 (Garantia de la propuesta) y
6 Sobre N° 2, (también denominado “sobre- propuesta”) indefectiblemente deben ser
presentados pues la omisién de los mismos no puede subsanase posteriormente. Por ende la
ausencia de tales elementos implica la desestimacién de la oferta, conforme lo previsto en el
art. 13 altimo parrafo del Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobado por Decreto 5119).

En caso de omisién del resto de los elementos, podran subsanarse posteriormente en el plazo de

48 horas de ser notificados los oferentes.

ART. 24. APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Art. N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Como se resaltara, el incumplimiento de los requisitos “Garantia de la propuesta”, y “Sobre N° 2”
(en el primer acto de apertura) asi como el contenido del sobre N°2 en el segundo acto (es decir:
Formulario de la Propuesta - Anexo 1, Detalle de la Propuesta - Anexo 2 y Plan Diagramado de

Trabajo
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La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 2 (dos) dias habiles de
notificado el oferente de la informacion faltante.

Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.

ART. 25. DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA
La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio,
propondra al Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario la Oferta mas conveniente,
entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas baja que relna todas las
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los
pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi
sucesivamente.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su natificacion
fehaciente, sin que ello impligue modificacién de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:
e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N° 1).
e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos, conforme lo dispuesto en este articulo.
Andlisis de los Antecedentes Empresariales conforme lo dispuesto en este articulo.
e Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos — Financieros, conforme lo dispuesto en  este
articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes elementos: Certificado del
Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes
Empresarios; Detalle del equipo; Personal; Antecedentes técnicos en obras similares.

2. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluaciobn de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion exigida en los articulos atinentes a:

o Capacidad de Contrataciéon, Equipo Ofrecido, Antecedentes en obras similares y Personal.

o Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendra del certificado

expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, verificAndose los valores

respecto a la capacidad de contratacién.
En caso de Uniones Transitorias se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual
y de contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda
descalificada.

o Equipo minimo ofrecido, se considerard conforme lo establecido por el Anexo respectivo.
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o Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo respectivo la capacidad
técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de éste requisito
podra ser causa de descalificacion de la Oferta, quedando a criterio de la Comisién de evaluacién
la admision de la propuesta.

o Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o
insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha
Comision la admision de la misma, y no daré lugar a reclamo alguno.

o Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante Técnico de la Empresa,
deberan haber ejercido las funciones al menos dos afios en una obra similar a la licitada y contar
con una antiguedad en la profesién de cinco afios como minimo. No se descalificar4 por el no
cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comision de evaluacion podra requerir el
reemplazo del personal que no relna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de notificado fehacientemente al oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no
cumple, se descalifica.

3.- SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se analizardn aquellas obras,
cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la
calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de
las obras ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

4. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-Financieros se tendra en
cuenta la documentacion solicitada en el art. atinente a los “Antecedentes econémico
financieros” y el Informe Técnico — Econdmico emitido por la Direccibn General del
Registro de Licitadores, que requerira oportunamente, la Comisién de Evaluacion de
Ofertas presentadas en la presente licitacion. El Estado Contable debe cumplimentar todos
los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados,
deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas
de auditoria generalmente aceptadas y contener opinion sobre razonabilidad. (Cerficado
Colegio Profesionales de Ciencias Econdmicas)

Como lo sefiala el Art. 13 del Pliego Unico de Bases y Condiciones - Decreto 5119, la
Comisidon Evaluadora tendra como prioridad, al evaluar todos estos antecedentes, determinar
que — de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio de tal Comisién-, el proponente podra
proveer e instalar el bien que se licita.

La calificacion de las propuestas, seran del tipo “PASA” o “NO PASA”, se realizara tomandose en
cuenta los siguientes criterios generales: Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para
ejecutar obras del tipo de la que se licita y en especial, antecedentes de haber realiza do obras
similares. b. Capacidad empresaria del Proponente para asumir el compromiso econémico - financiero
que supone la ejecucién de la obra.
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5.-  Tal como lo estipula el art. 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones - Decreto 5119, de aquellos
oferentes que hayan sido evaluados favorablemente en lo concerniente a los requisitos exigidos en el sobre N°
1, se procedera a abrir el Sobre N° 2, en ocasion de la que serén previamente notificados.

De cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos en dicho sobre N° 2, la oferta adjudicada sera la mas
conveniente tal como lo sefiala el Art. 21 del Pliego Unico de Bases y Condiciones - Decreto 5119.

ART. 26. REGIMEN LEGAL / ORDEN DE PRELACION

La licitaciébn y contratacion de las obras a ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente pliego y su documentacion anexa. En caso de contradiccion o discrepancia
entre los diversos elementos que la integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1. Planos de obra licitada, incluidos en el pliego licitatorio.

2. Pliegos.
a) Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
¢) Pliego Unico de Bases y Condiciones.

3. Presupuesto Oficial.

En todo lo que no estuviera previsto en los tres puntos anteriores se atenderd a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y su Decreto Reglamentario N° 822/61 y el Pliego Unico de
Bases y Condiciones aprobado mediante Decreto N° 5119 y modif.

ART. 27. FORMA DE PAGO

En un todo de acuerdo alaley N° 12.510 y modif. y leyes complementarias.

Asimismo el Oferente debera cumplimentar con lo normado en el Decreto N° 3.277/90 y sus
modificatorios N° 3.419/95 y N° 607/99, en relacion a la obligatoriedad de disponer de una Cuenta
Corriente Bancaria en la entidad bancaria que oficia de agente financiero del Estado Provincial,
actualmente Nuevo Banco de Santa Fe S.A

ART. 28. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE INTEGRAN LA
OBRA

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a lo previsto en el PUB yC Decreto N° 5119/83 (Cap. VII)

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

Todos los pagos se realizaran dentro de los treinta dias (30 dias) de presentada la facturacion
correspondiente, la cual debera reunir los requisitos legales exigidos y estar acompafada por las
certificaciones necesarias. Las presentaciones y los pagos se realizaran en la Direccion General de
Administracion del Aeropuerto de Rosario, Avda. Jorge Newbery S/N de la ciudad de Rosario.
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ART. 29. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Publica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G), el Pliego Complementario de
Bases y Condiciones (P.C.B.yC.), la Ley N°5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la
totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacién y las condiciones en
gue se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi
como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion.
No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo
expuesto. Ademdas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos
de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos
para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran
caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho al oferente a reclamos si fueran incompletos o
erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo
del Oferente la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del Pliego Unico de Bases y
Condiciones (P.U.B.yC.), y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension
de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones,
etc. conforme a las condiciones establecidas en el Art. N° 3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ART. 30. ORGANIZACION DE LA OBRA

Inicio de tareas preliminares:

Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario dara inicio a las “Tareas Preliminares”, a partir de la
cual contara con veinte (20) dias corridos para la realizacién de los trabajos descriptos en el presente
pliego y de la forma especificada.

El plazo previsto para la ejecucion de la obra comenzard a correr a partir de la aprobacion del
proyecto ejecutivo donde se firmara el “Acta de Inicio de Obra”.

Replanteo:

Luego de aprobado el proyecto ejecutivo, la Adjudicataria efectuara el replanteo de la obra, el
cual sera controlado y verificado por la Inspeccion de la Obra, contandose estos como dias del periodo
de ejecucion de la obra.

Acta de inicio de obra:

Dentro de los cinco (5) dias corridos subsiguientes a la aprobacion del proyecto ejecutivo, el
Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con la obra de referencia, fecha en la que se
labrara la correspondiente “Acta de Inicio de Obra”. Si dentro de dicho plazo, el Adjudicatario no
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hubiera iniciado los trabajos, el Aeropuerto Internacional de Rosario tendra derecho a la rescision del
contrato, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera
por los dafios y perjuicios causados.

Documentacion en obra:

Es obligacion del Adjudicatario tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentaciéon del contrato ademas de la correspondiente al proyecto ejecutivo, al que se ira
agregando la documentacién accesoria que pudiera ir solicitando la Inspeccién de Obra y/o el Dto. de
Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario a medida que transcurre el periodo de obra.

Representante técnico:

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspeccion de Obra y/o del
Departamento de Asuntos Técnicos, seran consideradas como impartidas al Adjudicatario. La firma del
mismo obliga al Adjudicatario ante el comitente.

El citado profesional se entendera con la Inspeccion de Obra y/o con el Departamento de
Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario y estara autorizado por el Adjudicatario
para recibir 6rdenes de la Inspeccion de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento.

En caso de infraccién, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones emergentes de la
presente obra y en caso de reiteraciones, y si el comitente lo juzga conveniente, el Adjudicatario
debera proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico y proponer el sustituto, quien
debera cumplir con las condiciones especificadas originalmente y debera ser debidamente autorizado.

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligacion de permanecer en la obra
durante las horas de trabajo y tendra a su cargo la conduccion de los trabajos.

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas deberd ser
fehacientemente notificada a la Inspeccién de Obra y/o al Departamento de Asuntos Técnicos,
debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser aprobado por los
mismos.

Medicion y certificacion de los trabajos:

La medicién de los trabajos se efectuara en forma mensual, al finalizar cada mes calendario y
sera ejecutada por el Adjudicatario, en colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccion de Obra y
preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra. El modelo del certificado serd acordado con la
Inspeccién de Obra y/o con el Departamento de Asuntos Técnicos.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha de medicién (Gltimo dia habil de cada mes), y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

En todos los casos sélo se certificardn aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o instalados.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada
por la autoridad competente. Los mismos deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias corridos del
mes subsiguiente, por cuadruplicado y en soporte magnético.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién de Obra, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
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rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo.

Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados se retendra el importe correspondiente al 5 % determinado como
“Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del Dpto. Financiero del AIR hasta la Recepcién Definitiva de la
obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el oferente no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El AIR no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

No se aceptara la sustitucién del fondo de reparo, por garantias.

Recepcidn Provisoria:

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre
terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidos en los pliegos.

Oportunamente se labrara el “Acta de Recepcion Provisoria” en presencia del Adjudicatario y
de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la
operacion.

En dicha acta se consignaré la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de
incumplimiento por parte del Adjudicatario, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de
los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Adjudicatario.

Plazo de garantia:

El plazo de garantia serd de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria”. Durante ese plazo el Adjudicatario es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de
los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la recepcion
definitiva, que se har& con las mismas formalidades que la recepcion provisional.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones,
la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en el “Acta de Recepcion Definitiva”.
En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracion se
efectuara una nueva verificacion del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Adjudicatario no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el AIR podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de
reparos.

El Adjudicatario debe manifestar expresamente en una nota (Anexo 7), que garantiza por plazo
de 3 (tres) afios, a partir de la Recepcion Definitiva, las condiciones de impermeabilidad por la obra
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realizada. Durante dicho plazo, el contratista debera subsanar los problemas de filtraciones de agua
gue se produzcan, cuando le sea comunicado por el Aeropuerto de Rosario y sin costo alguno directo
e indirecto para este ultimo.

Inspeccion de Obra:

El Adjudicatario y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben
la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccién de Obra:

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en el legajo de obra, sellado
y rubricado por el comitente, que la Inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccién de Obra.

El AIR podr4, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Adjudicatario, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de
la Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no asentare los fundamentos de su
observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario quedara obligado
a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ART. 31. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de
su Representante Técnico, de los responsables de los distintos rubros especificados, y la eventual de
los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas subcontratistas, a reuniones
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra y/o por el Departamento de Asuntos Técnicos del
Aeropuerto Internacional de Rosario, en las que podran participar también representantes de la
Autoridad Aeronautica A.N.A.C. Administracion Nacional de Aviacion Civil), de la Jefatura Subregional
de la E.A.N.A. S.E (Empresa Argentina de Navegacion Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias
y/u Organismos Nacionales que tengan relacion con el sector donde se va a intervenir, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las areas participantes y los organismos de competencia,
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suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general facilitar y
acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

ART. 32. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacion e inspeccion de la obra estara a cargo del personal del Departamento de
Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario, con la colaboracién en los temas
especificos de otros profesionales que designe a tal efecto la Administracion.

ART. 33. TAREAS PRELIMINARES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Antes del inicio de obra y posteriormente de la notificacién formal de la adjudicacion de la obra,
la Adjudicataria deberd realizar las tareas que se enuncian a continuacién contando para ello con un
plazo total de veinte (20) dias corridos y presentando, si corresponde, la documentacién técnica que
se especifica en cada caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales
responsables de los distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, la Inspeccién de Obra y/o el Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto
Internacional de Rosario podran solicitar otra documentacion que, aunque no estuviera detallada
especificamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

En cualquiera de los casos, no se labrara el “Acta de Inicio de Obra”, si no se hubiera
presentado y aprobado la documentacion solicitada.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes no eximira
a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cuanto a la forma de presentacion toda la documentacion correspondiente al presente rubro
sera presentado con su correspondiente soporte magnético e impresa (cuatro juegos de cada
documento) incluyendo también cuatro (4) juegos del soporte magnético.

a) Relevamiento topografico: A los efectos de la realizacion del presente item, el Aeropuerto
Internacional de Rosario entregara a la Adjudicataria un relevamiento topografico existente,
ejecutado mediante sistema de georreferenciacion, que contiene la verdadera localizacion de todos
los componentes de las areas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y datos de
altitud.

No obstante, la Adjudicataria sera la responsable de verificar, completar e intensificar los puntos
relevados de acuerdo a las necesidades propias de la obra.

b) Sondeos previos: Si bien en los planos adjuntos se indican, a modo esquematico, las zonas de
interferencias posibles con sistemas de distribucion de cables existentes, instalaciones sanitarias,
etc., la Adjudicataria sera la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto de verificar
las mismas y determinar o localizar otras interferencias que pudieran existir dentro de la zona de
obra.

c) Elaboracion del proyecto ejecutivo: La Adjudicataria debera entregar al Aeropuerto Internacional de
Rosario, para su aprobacion, dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a la fecha de la
notificacién formal de adjudicacién, cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte
magnético (también cuatro), el proyecto ejecutivo de la obra, incluyendo planos generales
relacionados con todos los rubros, planos de todas las instalaciones y de montaje, planos de
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detalles, en escalas adecuadas para la correcta interpretacion de los mismos y acotados,
memorias descriptivas y de célculo de todos los rubros, ingenieria de detalle, especificaciones
técnicas, folletos de los componentes de las instalaciones, etc., todo ello firmado por el
Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales responsables del desarrollo de
cada uno de ellos y de los calculos respectivos.

Una vez entregada la documentacién técnica solicitada, el Aeropuerto Internacional de Rosario
contara con cinco (5) dias habiles para la aprobacién correspondiente.

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el Adjudicatario contara con un plazo de
cinco (5) dias habiles para satisfacer los requerimientos que fueran efectuados al mencionado
proyecto.

Al respecto, no se autorizard el inicio de los trabajos de replanteo sin la citada aprobacion previa.
Por otra parte, y durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra y/o el Departamento
de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario podran solicitar nuevos planos,
detalles, especificaciones, etc., contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias hébiles
para presentarlos.

La aprobacién de la documentacion citada por parte de los organismos competentes no eximira a
la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

d) Replanteo: Una vez aprobado el proyecto ejecutivo, la Adjudicataria procedera a la realizacion del
replanteo de la obra a fin de determinar con precisién la localizacién de los distintos componentes
de las diversas estructuras que componen la intervencion a realizar.

Una vez efectuado el replanteo, se firmara el “Acta de Inicio de Obra” correspondiente.

Si bien dicho trabajo sera controlado y verificado por la Inspeccién de Obra, el Adjudicatario sera el
Unico responsable del replanteo y de cualquier otro trabajo mal localizado y debera ser corregido
por la empresa, si es posible o, en caso contrario, demolido o reconstruido cuando se advierta el
error, cualquiera sea el estado de la obra y todo sera por cuenta del Adjudicatario.

Medicion y forma de pago

La oferta debera incluir un precio total por el item: “Tareas Preliminares” que incluira la
compensacién total por la mano de obra, honorarios profesionales, herramientas, equipos,
instrumental, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar los trabajos y todas las
tareas e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos.

ART. 34. CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan
mas adelante exigidas para la conservaciéon durante el plazo de garantia.

Il. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta exclusiva
del Adjudicatario durante el plazo de garantia de seis (6) meses a contar de la fecha de terminacion de
todas las obras, establecidas en el acta de recepcién provisional.
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La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los desperfectos
que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o cualquier otra causa
imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion en las
mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que la Inspeccion de Obra.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara el “Acta de recepcion definitiva” para
dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

lll. Equipo de trabajo

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservacion de las obras por
parte de la Inspeccién de la Obra y/o del Departamento de Asuntos Técnicos, debera acudir al
Aeropuerto en un plazo no mayor de 24 horas con el niumero de operarios, plantel de trabajo,
materiales y equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios para la realizacion de los
trabajos. La Inspeccion de Obra, podra exigir la mejora de los mismos si a su solo juicio los mismos
resultaran insuficientes.

IV. Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden
constituir un peligro para el transito y/o las personas, el Adjudicatario tomard las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal,
equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Adjudicatario
debera colocar la sefializacion de prevencion que se le solicite, con el objeto de garantizar la
seguridad de las personas y las operaciones aéreas.

Si la Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra
ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

ART. 35. SUSPENCION DE LOS TRABAJOS

Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la
Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de la realizacion de las obras
contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Adjudicatario.

ART. 36. PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes, entendiéndose
por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra tener
derecho al reclamo de prdrroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no trabajados
por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de la obra, quien debera llevar un
registro diario. El mismo sera elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento
de ampliacién del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario.
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La prérroga que pueda acordarse no dard derecho al reconocimiento de ningun tipo de
indemnizacion y /o gastos improductivos.

ART. 37. AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL

El AIR se reserva el derecho, segun considere necesario y/o conveniente por razones de precio,
necesidad, urgencia u otras oportunamente a considerar, de aumentar o disminuir hasta en un veinte
por ciento (20%) el monto del contrato, a los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones
establecidas por los pliegos y clausulas del correspondiente contrato. En tal caso, el Oferente no
tendra derecho a ningun tipo de reclamo.

ART. 38. REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA

Los precios de los rubros e items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa
vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios
y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resoluciéon N° 20/2003
del Ministerio de Obras Publica de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por
la Ley Nacional N° 24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con
las formulas polindbmicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicaciéon se tomaran los
pardmetros de ponderacion indicados en las normas aludidas y se utilizaran los indices publicados
por:

1. La Direccién General de Variaciones de Costos (Ministerio de Obras Publicas) de la Provincia de
Santa Fe.

2. La Direccion Nacional de Vialidad.

3. EIINDEC.

4. Los indicadores provisorios que emite mensualmente dicho organismo por Resolucion Ministerial.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a
considerar, los establecera la Reparticion licitante.

ART. 39. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuar4 permanentemente, de tal forma de mantener los sectores de obra
limpios y transitables.

Dicha limpieza debera realizarse en forma diaria, periddica y final, segin corresponda. En
cualquiera de los casos, no se podran dejar monticulos de materiales, suelos, etc. en lugares no
autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los sectores especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en perfecto estado de
conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del predio del Aeropuerto Internacional de Rosario
todos los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la disposicion final de los mismos.

ART. 40. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA
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Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza de terreno,
instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados fuera de los limites del predio del
Aeropuerto Internacional de Rosario y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la
Adjudicataria, en todos los casos, respetar las normativas vigentes en cuanto a los aspectos
ambientales. El costo que demanden dichas tareas correrd por cuenta y cargo exclusivo de la
Adjudicataria, sin que por ello reciban pago directo alguno, debiéndoselo considerar como gastos
generales.

ART. 41. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria debera considerar las medidas necesarias para dar la total seguridad al
personal del Aeropuerto Internacional de Rosario, usuarios en general e instalaciones en el ambito y
en el entorno inmediato de la obra.

La Adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios ocasionados a la obra o a los
bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro de la misma, como consecuencia
de su intervencion o de la del personal que tenga relaciéon de dependencia con el mismo, o del
personal de los subcontratistas que él hubiera contratado. Serdn a su cargo las sefales y/o
protecciones que deba instalar a fin de evitar la produccion de accidentes.

La Adjudicataria debera descargar su responsabilidad en Compafias de Seguro, no
permitiéndose el autoseguro.

Estos seguros contaran con la clausula de NO repeticién y Cancelacion a favor del Aeropuerto
Internacional de Rosario y deberan mantenerse vigentes y actualizados hasta la Recepcion Provisoria
de la Obra.

El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego seran a cargo de la Adjudicataria y no
recibira pago ni compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los demas items
del contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las pélizas previamente enunciadas
a fin de su consideracion por parte del Aeropuerto Internacional de Rosario con los montos
consignados y los riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadores lisas, llanas y principales
pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y someterse a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de nuestra ciudad.

|. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas Preliminares” y durante la
ejecucién del objeto contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, con los
seguros del personal que se detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacibn a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construccion
leyes, reglamentaciones y resoluciones correspondientes, como asi también toda otra norma
legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

e  Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

e  Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
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e Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios
para personal que no esta en relacion de dependencia de la Adjudicataria o cualquier otra
reglamentacion aplicable para personal afectado a las obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al Adjudicatario de cualquier
responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o
parciales, permanentes o temporales, incluyendo cualquier reclamaciéon o indemnizacion que pudiera
resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario debera presentar:

Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el AIR.

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

e Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y
estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo requiera.

e Acreditacidbn mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha
documentacion habilitara al Aeropuerto Internacional de Rosario a no autorizar ningln pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

Il. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

e  Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, por el monto que se establezca, a su
nombre y el del comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras, en
cualquier momento en que ocurran y que resulten de cualquier acto, omision de operacion del
Adjudicatario en relacion al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes
cualquiera sea la causa de estos dafios; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier
naturaleza, en relacion con ello.

e  Seguro contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza valor progresivo que, en todo
momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Provisoria.

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compafias de primera linea y a
entera satisfaccion del comitente y deberd presentar al Aeropuerto Internacional de Rosario la
documentacion que acredite la contratacion de los mismos y estar al dia en el pago de las primas
correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podré el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
consecuencias que esta situacion genere.

ART. 42. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Objeto:
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La Adjudicataria est4 obligada al conocimiento y respeto de toda la legislacién vigente al
respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de
la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y la Resolucién 231/96
modificatoria del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 — 35/98 —
319/99 y demas normas vigentes en la materia.en lo referente a las condiciones de Higiene y
Seguridad en el trabajo.

No obstante, las normas que se exponen a continuacion se entenderan como reafirmatorias,
ampliatorias y complementarias, y bajo ningin concepto sustitutivas total o parcialmente de lo
expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. vigentes, aclarandose que en el
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion de las normas y la
legislacion, prevalecera siempre esta ultima.

Vigencia:
Las presentes normas seran aplicables durante la totalidad del tiempo que dure la obra y
durante el periodo de conservacion y garantia.

Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las presentes disposiciones facultard al Aeropuerto
Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato, segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones, el
personal autorizado podra paralizar la obra total o parcialmente hasta que el Adjudicatario tome las
acciones gue correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable al Aeropuerto
Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.

También podra el Aeropuerto Internacional de Rosario prohibir el ingreso o retirar de la obra al
personal, materiales o equipos que no cumplan con las normas y legislacion correspondiente.

Emergencias:

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de lo especificado precedentemente, que
pongan en peligro la integridad fisica del personal del Adjudicatario, del Aeropuerto Internacional de
Rosario o terceros, o que puedan causar dafios en forma inminente a bienes patrimoniales del
Aeropuerto Internacional de Rosario, éste estara facultado para proveer los materiales, personal o
ejecutar las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales seran transferidos y
aceptados por el Adjudicatario.

Seguridad e Higiene Industrial:

Asimismo el Adjudicatario debera respetar las reglas de prevencion de accidentes y
procedimientos seguros de aplicacion para quienes deben trabajar en la obra, teniendo como
proposito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones al personal del Adjudicatario, del
Aeropuerto internacional de Rosario y/o terceros; e incidentes que puedan producir dafios a la
propiedad o equipos de los mismos.

Esto debera ser aplicado tanto en lo que se refiere a construcciones provisorias / remolques,
andamios, trabajos de soldaduras, equipos y herramientas, vallados de seguridad, escaleras portatiles,
elementos de seguridad como a todo otro aspecto aiun cuando no estuviera especificamente
mencionado en el presente pliego.
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Todo el personal que se encuentre afectado al servicio, indefectiblemente debe contar con
todos los elementos de seguridad necesarios para poder realizar las tareas correspondientes.

Asimismo sera responsabilidad del Adjudicatario la “Proteccion contra incendios”, no
debiéndose limitar solo a contar con los elementos adecuados para la extincion de posibles incendios,
sino también a tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se produzcan.

Toda situacion particular no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del
decreto 911/96.

El Adjudicatario sera el responsable de capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas
por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

Legajo Técnico:

Como consecuencia de la aplicacion del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 3° del
decreto 231/96, el Adjudicatario preparard y presentard a la Inspeccion de Obra, el Legajo Técnico
segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ello deberad cumplimentarse a partir del inicio
de la obra y tantas veces como este Ultimo lo considere necesario, a fin de verificar los avances y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en el area de Higiene y Seguridad del Trabajo. El
mismo deberd estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo
del Adjudicatario y se completara con la siguiente documentacion:

e  Memoria descriptiva de la obra

e Programa de Prevenciéon de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

e  Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e  Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

e  Programacion de Seguridad: Segun el Decreto 51/97 de la SRT, el Adjudicatario presentara a
la Inspeccién de Obra, si asi corresponde por las caracteristicas de la obra o a juicio de su

ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido se elaborara en coincidencia con lo expresado

en el Anexo | del decreto citado. ElI Programa debera contar con la aprobacion de la ART del

Adjudicatario y del organismo, a través de la Inspeccion de Obra. Se deberd informar a este

cada vez que la ART realice una visita de verificacion en cumplimiento del Mecanismo de

Verificacion incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializara a través de la

recepcién de una copia del informe o constancia, la cual sera entregada a la Inspeccion de

Obra por el Adjudicatario dentro de las 48 horas de producida la visita de verificacion.

Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

En el momento indicado en el presente pliego el Adjudicatario informara por escrito a la
Inspeccion de Obra los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo;
independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.
Debera asimismo mantener informada a la Inspecciébn de Obra cada vez que se produzca un
reemplazo del profesional citado.
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Art. 43. CONDICIONES DE SEGURIDAD

En relacién a la planificacién de las obras:

Una vez adjudicada la obra, se coordinara una reunion entre el Departamento de Asuntos

Técnicos, la Inspeccion de Obra y la empresa Adjudicataria con el objeto de definir las pautas a seguir
en relacion a los horarios en que se desarrollaran las tareas, a las distintas etapas y a todos los
movimientos relacionados con los trabajos.

En relacién ala ejecucion de las obras:

Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto seran establecidas oportunamente, los

oferentes deberan tener en cuenta las siguientes pautas generales al respecto:

a)

b)

c)

d)

f)

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria debera ajustarse estrictamente a las
condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y acordados con el Departamento de
Asuntos Técnicos y a los plazos previstos para la ejecucion de las obras.

Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la Inspeccion de Obra y del
Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia preferentemente, de acuerdo a los
horarios que se establezcan en la reunion de coordinacion prevista con anterioridad al inicio de los
trabajos.

La Adjudicataria deberd realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la
verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes de la zona donde se
desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a instalaciones existentes o
como consecuencias de las obras se generaran dafos, accidentes, o averias, el Adjudicatario sera
el Unico responsable de tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o
reclamos de otros origenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por cuenta y
cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibira pago ni compensacion alguna, considerandose su
costo incluido dentro de los demés items del contrato.

Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria deberd comunicar a la
Inspeccion de Obra y al Departamento de Asuntos Técnicos del Aeropuerto internacional de
Rosario, para que ésta autorice la realizacion del trabajo.

La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas especificamente
a la ejecucion de las obras, y debera respetar las rutas preestablecidas para el transito relacionado
con la obra, para lo cual se deberan establecer limites de circulacion de personas, vehiculos y
magquinarias y sefializar convenientemente las diferentes areas de trabajo de manera que tanto el
personal como los equipos afectados a la misma se movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto
la Adjudicataria debera proveer y colocar sefales hacia los lados que se estimen convenientes y
previo acuerdo con el Departamento de Asuntos Técnicos, tales como conos reflectivos, vallas,
cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten el paso del polvillo a las zonas operativas,
cerramientos ciegos, barandas u otros elementos que a juicio de la Inspeccién de Obra sea
apropiado. En cualquiera de los casos, dichos elementos deberan ser lo suficientemente pesados y
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deberan estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las zonas
operativas y/o de circulaciéon de vehiculos y personas. El costo que demande el presente inciso no
recibira pago directo alguno y su costo se considerard incluido dentro de los gastos generales de la
obra. El objeto de dicha premisa radica en la necesidad de que las obras no afecten el normal
funcionamiento de los servicios del area, o, en caso de afectarlo, se haga en la menor medida y en
el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuara funcionando mientras se ejecute la obra, la
Adjudicataria debera proveer instalaciones especiales para proteccion del personal y del publico.
En este sentido deberd instalar cerramientos ciegos desmontables en lugares que comuniquen con
areas restringidas como también, si es necesario, se deberan ejecutar bandejas de proteccion con
los puntales que se necesiten.

El personal de la Adjudicataria no podra ingresar a las areas operativas.

Fuera de las jornadas laborales y durante todo el periodo de curado del hormigén, los sectores de
obra deberan quedar debidamente sefalizados mediante los elementos especificados
precedentemente y de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Asuntos Técnicos y/o la
Inspeccion de Obra

En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, el personal de
la empresa Adjudicataria debera despejar inmediatamente las zonas afectadas, de acuerdo a
instrucciones que le seran impartidas por la autoridad competente.

Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria debera limpiar el area
de trabajo y retirar de las zonas de circulacion todas las herramientas, maquinas, etc. y cualquier
otro elemento utilizado en la ejecucién de los trabajos.

Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria debera dejar los diferentes sectores de obra en
perfecto estado de limpieza, como asi también no debera dejar ningin monticulo de tierra, restos
de construccién u otros objetos, que provoquen inconvenientes en general o interferencias.

ART. 44. CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR OBRAS EN AREA OPERATIVA

Dado que el sector donde se ejecutaran las obras se encuentra localizado en las cercanias del

area de movimiento, la Adjudicataria debera respetar los requisitos que se establecen a continuacion a
los efectos de que los trabajos se desarrollen dentro de maximas condiciones de seguridad.

Los objetivos del citado procedimiento consisten en garantizar entre otros puntos los

siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Que ningun trabajo se ejecute sin el conocimiento de la Jefatura de Aeropuerto y/o Departamento
Operaciones del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Que los trabajos se ejecuten dentro de los dias y horarios establecidos.

Que las obras se desarrollen dentro de las areas de trabajo predeterminadas.

Que los movimientos de entrada y salida a los sectores de obra se lleven a cabo por las rutas
preestablecidas.

Que se lleven a cabo correctamente los procedimientos radiotelefénicos necesarios, si se
requiriera.

Que los sectores de obra queden en perfectas condiciones de limpieza una vez finalizadas las
tareas para recuperar la operatividad del sector afectado.

I. REQUISITOS A CUMPLIR:
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En relacion alos accesos alas zonas de obras:
e  Obtencion “Alta como prestador de bienes y servicios”

Previo a la iniciacién de los trabajos se debera tramitar en la Direccion de Gestion de Permisos
Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) ubicada en este
Aeropuerto — Edificio PSA _ Sector Hangares - la Declaracion Jurada de Datos a los fines de obtener
su alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho sistema, para lo cual deberd completar el
Formulario (Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar que sera
entregado por P.S.A. en el sector Credenciales del mencionado edificio.

e  Obtencion de credenciales para todo el personal afectado a la obra

Tal como indica la Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —
www.psa.gov.ar Yy una vez obtenida el Alta descripta en el item anterior, el Adjudicatario debera
gestionar las credenciales de ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A tal efecto debera
presentar, ante la P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de
nombres y apellidos completos y nimeros de documentos, ademas de los datos de los vehiculos y
equipos y listado de conductores con sus respectivos datos personales.

Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual cada operario debera
concurrir a la Direccion de Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios del Edificio PSA, con su
correspondiente Certificado de Reincidencia (en original) emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de Santa
Fe. (Otras opciones sitios de tramitacion pueden verse en Registro Nacional de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar

“Utilizacion de los permisos personales aeroportuarios

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades en una
terminal aérea, tendrdn la obligacion de utilizar el Permiso en un lugar visible y de forma
continua, desde el momento en que ingresen y hasta su egreso

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del dmbito aeroportuario.

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podran ser:

. Permanentes. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades permanentes (plazo mayor a TREINTA (30)
dias corridos) en la parte publica o restringida del dmbito aeroportuario.

2. Temporales.(Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades no habituales "por un plazo de hasta
TREINTA (30) dias corridos" dentro del dmbito aeroportuario.

3. Con Acompanamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad restringida con el fin
de desempenar actividades especificas por un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) horas,
hasta un mdximo de TRES (3) oportunidades a favor de la misma persona dentro de un mismo
mes, sea en forma consecutiva o alternada. Deberdn estar acompanados por un poseedor
de un Permiso Personal Aeroportuario de Identificacion o de Seguridad Permanente.
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Nota: El arancel a abonar por la emision, renovacion y/o extravio de los Permisos Personales
Aeroportuarios serd determinado en forma anual por la Policia de Seguridad Aeroportuaria.
(Disposicion PSA N° 172/10; Articulo 44 ).

e Obtencion de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos afectados a la obra

Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc. también se debera
encaminar la gestion para la obtencién de las credenciales vehiculares (C.0.V.).

Dicho tramite se realizar4 ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de Pasajeros,
debiendo presentar listado de vehiculos, etc., seguros, listado de conductores, revision técnica
vehicular, etc. para todo vehiculo, maquinaria, equipo vial, etc. afectado a las obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberdn portarse
permanentemente en lugar visible y seran de uso obligatorio durante todo el periodo que dure la obra.
En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correran por cuenta de la Adjudicataria.

El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa Adjudicataria, con el
objeto de la ejecucién de obras, debera hacerse por un puesto de ingreso a determinarse en reunion
previa de coordinacion. No obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra modificar el punto
de ingreso, si se requiriera por cuestiones operativas.

En relaciéon ala coordinaciéon y seguimiento de las obras:

La Administracién del Aeropuerto, a través de su Departamento de Asuntos Técnicos,
designard personal capacitado en los temas especificos, quienes intervendran en forma directa
durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a su planificacion y realizacién, inspeccionaran todas
las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en las especificaciones y planos
correspondientes, constataran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los
requisitos citados precedentemente.

ART. 45. RECOMENDACIONES A LOS EFECTOS DE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE
PUEDA PROVOCAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La presente especificacion trata sobre la implementacion de mecanismos practicos de gestion y
control ambiental, proporcionando el marco de referencia especifico para su oportuna y adecuada
consideracion, dentro del contexto legal del Art. 41 de la Constitucién Nacional.

La Adjudicataria debera respetar ademas de las condiciones establecidas en las presentes
especificaciones, el Marcos Normativo Nacional, Provincial y Municipal, que estén referidos a aspectos
ambientales que sean afectados por la prestacion del servicio.

ART. 46. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Con la suficiente antelaciéon a la firma del “Acta de recepcion Provisoria” y para la correcta
evaluacion de la documentaciéon por parte de los organismos competentes, la Adjudicataria debera
tener concluidas las tareas especificadas a continuacion, aclarandose al respecto que el “Acta de
recepcién Provisoria” no sera firmada hasta tanto no se hayan ejecutado las tareas respectivas y
presentado toda la documentacion solicitada y aprobados los planos y deméas documentos
presentados.
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Realizacion de trabajos varios:

Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos trabajos que, aunque no
estuvieran especificados en el presente pliego, fueran indispensables para el correcto desarrollo y
terminacion de la obra de acuerdo con el objetivo deseado.

Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:

Luego de terminada la ejecucién de las infraestructuras eléctricas, termomecanicas, etc., la
Adjudicataria efectuara las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspeccion de
Obra oportunamente, y realizara los ajustes finales necesarios, mas la puesta en marcha de las
instalaciones.

Elaboracién de los planos conforme a obra:

La Adjudicataria debera presentar, para su aprobacion, los planos Conforme a Obra de la misma,
de todas las estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras con los detalles
correspondientes y demas documentacion técnica necesaria para la correcta comprension de las
obras.

La citada documentacién debera incluir planos generales relacionados con todos los rubros, planos
de todas las instalaciones y de montaje, planos de detalles, todos en escalas adecuadas para la
correcta interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas y de célculo,
especificaciones técnicas, folletos de los componentes de las instalaciones, etc., todo ello firmado
por el Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales responsables de cada rubro.
A los efectos de permitir una correcta verificacion de la documentacion entregada y posterior
aprobacién, ésta podra entregarse en etapas, con una antelacién no menor a treinta (30) dias
corridos de la fecha prevista para la firma del “Acta de Recepcién Provisoria” de la obra.

La aprobacién de la documentacion citada por parte de los organismos competentes no eximira a
la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado la documentacion
solicitada, la Inspeccion de Obra y/o el Departamento de Asuntos Técnicos podran, en caso de que
fuera necesario, requerir documentacion adicional (planos, detalles, especificaciones, etc.),
contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentarlos.

La presentacion de la citada documentacion se debera realizar en formato CAD, debiéndose
presentar cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte magnético (también cuatro).
Provision de los manuales de instalaciones y mantenimiento:

Paralelamente a los planos conforme a obra, la Adjudicataria deberd suministrar al Departamento
de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Internacional de Rosario tres (3) ejemplares del “Manual de
Instalaciones y Mantenimiento” correspondiente a los sistemas y equipos instalados, mas su
correspondiente soporte magneético.

Dicho Manual debera incluir, en uno de sus capitulos y en tamafio A4, los Planos Conforme a Obra
exigidos para una correcta comprension respecto a las instalaciones.

Cada ejemplar debera estar impreso en letra y dibujos legibles y encuadernados en carpeta de
tapa dura, plastificada formando un bloque que no pueda ser desmembrado.

Medicion y forma de pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item “Tareas finales” no sera

considerado como un rubro discriminado dentro del listado de items de la obra y no recibird pago
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directo alguno, por lo que deberé tenerse en cuenta por parte de la Adjudicataria dentro de los gastos
generales de la Empresa e incluirlo proporcionalmente en los restantes items de la obra.

ART. 47. INFORMES

En la Direccién General de Administracion del Aeropuerto: Av. Jorge Newbery S/N - ROSARIO
(2000) — Tel. 4513220 / 4516300 int. 1115, en horario de 07:30 a 13:00 hs.
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