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ANEXO 9 
 

PLAN DE TRABAJOS (1) 
 

Nº 
RUBRO 
/ ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD /TRABAJO 

 
% DE 

INCIDENCIA 

PLAZO DE OBRA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
… 

 
… 

 
… 
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 INVERSIÓN MENSUAL                        %        

 INVERSIÓN ACUMULADA                   %        

 INVERSIÓN MENSUAL                         $        

 INVERSIÓN ACUMULADA                    $       MONTO 
OBRA 

 
 
CURVA DE INVERSIONES (2) 
 
INVERSIÓN (%) 
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0    1       2        3              …        …         
         PLAZO (meses) 

NOTAS IMPORTANTES: 
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de 
acuerdo a Presupuestos. 
(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos  
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           Firma y sello del     Firma y sello del   
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