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2. OBJETIVO

La presente contratacion tiene como objetivo dar solucion a una serie
de filtraciones que se generan en las salas de embarque de pasajeros del
Aeropuerto

A continuacién, se muestran imagenes generales de la ubicacion de

los sectores a intervenir:
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Los horarios de trabajo que se lleven a cabo en el interior de las
salas, se encontraran sujetas a la planificacion de vuelos previstos para las
jornadas en cuestion. El AIR entregara la planificacion de vuelos y, en base a
esta documentacion, el Contratista entregard, para aprobacion de la Supervisién
de Obra, las jornadas de trabajo de la semana con las franjas horarias en las que
se ejecutaran las tareas. Quedando a cargo de la contratista todos los costos de
los cerramientos provisorios de obra, limpiezas previas al arribo de pasajeros,
etc. La contratista no podra solicitar pagos compensatorios alegando
desconocimiento de dichas condiciones.

Para una correcta presupuestacion, los oferentes deberan recorrer
el sector de obra junto con personal del Area de Infraestructura (visita de obra
obligatoria). La contratista debera verificar las dimensiones en el lugar para
asegurar una correcta presupuestacion de cada una de las tareas previstas. No
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se aceptaran reclamos debido a problemas surgidos por diferencias en las
dimensiones, superficies y artefactos/accesorios necesarios para lograr el
objetivo descripto en el presente pliego.

La contratista debera prever y proveer todos los equipos, materiales,
mano de obra y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las tareas

que se describen a continuacion:

3. Generalidades de la obra

Todas las tareas que se realicen en dependencias de la sala de
arribos de vuelos estaran sujetas a la planilla de vuelos previstos para las
jornadas en cuestion, la cual sera entregada oportunamente por el AIR. El
contratista ajustara el plan de trabajo en funcién de los horarios en que dicha
zona debe estar operativa y libre.

Antes de iniciar cualquier tarea, la contratista debera presentar toda
la documentacion necesaria ante la PSA (Policia de Seguridad Aeroportuaria), y
ante el Area de Higiene y Seguridad para habilitar el ingreso de personas,
equipos, materiales y herramientas.

La contratista deberd proveer todos los equipos, mano de obra,
materiales y herramientas necesarias para la remocion, modificacion y
colocacion de las partes que involucran el proyecto. No pudiendo alegar
desconocimiento de lo necesario para realizar una tarea ni tampoco reclamar
pagos adicionales para ejecutar tarea alguna gue involucre la correcta ejecucion
de la obra.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad y de marca
reconocida.

La contratista tendra a su cargo la elaboracion de todos los detalles
constructivos de cada una de las partes de la obra. Estas deberan ser aprobadas

por Infraestructura del AIR.
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Las instalaciones podrén ser recorridas, observadas y relevadas por

la oferente si lo considera necesario durante el proceso de cotizacion.

CONDICIONES DE LIMPIEZA PREVIO AL ARRIBO DE PASAJEROS:

La zona debera ser limpiada y liberada para dejar el sector en
condiciones 30 minutos antes del arribo de los vuelos previstos para cada
jornada, para permitir el uso del espacio al momento del arribo de pasajeros que
retiren su equipaje. Tras dicho proceso, las tareas podran retomarse segun la
planificacion aprobada.

En la zona no podran quedar expuestos/as maquinas, herramientas,
restos, desperdicios y/o materiales que puedan significar un riesgo para los
pasajeros y/o para el personal del aeropuerto. Del mismo modo, no puede haber
polvo depositado 0 en suspensién en el lugar, situacién que impediria el uso del
espacio de manera segura.

De quedar alguna tarea inconclusa se deberé realizar un cerramiento
parcial del sector, permitiendo que los pasajeros retiren el equipaje de forma
segura, sin inconvenientes ni suciedad. Todo esto estarda a cargo de la

contratista, sin poder reclamar costos adicionales.

RETIRO DE LOS MATERIALES

La contratista tendra a su cargo la limpieza general de la zona de
trabajo tras cada jornada, y la limpieza total del sector intervenido al culminar la
obra, incluyendo el retiro fuera del predio del Aeropuerto de todos los elementos,
residuos y sobrantes extraidos, dejando el lugar limpio sin sobrantes, sin polvo

ni partes remanentes.
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4. Varios (Movilizacion, desmovilizacion, cercos, etc.)

DESCRIPCION:
En este item se deberan contemplar todos los gastos relacionados a

la movilizacion de obra, desmovilizacion, retiros de elementos, movimientos
internos de materiales, cercos provisorios y sus modificaciones.
Este item se pagara en su totalidad una vez finalizada la obra, no

realizandose pagos parciales durante la misma.

5. Demoliciéon / desmantelamientos

5.1 Retiro de cielorraso suspendido junta tomada

DESCRIPCION:

En el sector de encuentro entre la piedra lavada y la nueva cubierta
metalica, se encuentra un canalén oculto por un cielorraso de junta tomada. La
contratista debera proveer todos los equipos, mano de obra y herramientas
necesarias para la remocion del cajon de yeso con junta tomada que envuelve
la canaleta de zingueria plegada existente, parte del cielorraso existente,

cajones, embudos, cafierias y demas elementos.

5.2 Retiro de cielorraso suspendido de placa desmontable

DESCRIPCION:

Lindante con el cajon a retirar, se ubican las piezas de cielorraso
suspendido desmontable (60x120 y 60x40). Para intervenir la zona de la canaleta
y de los desagiies sera necesario desmontar parte del cielorraso suspendido. La
tarea debera hacerse metdédicamente y con cuidado para no dafar las piezas, la

estructura que lo soporta ni los artefactos de iluminacion.
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Luego, deberan desmontarse las piezas de cielorraso suspendido
gue se encuentran en la zona por donde se pasaran los nuevos cafios de
desagie, en sentido Norte-Sur desde la canaleta hacia la zona operativa de

cintas.

6. Instalacion Pluvial

6.1 Modificar pendiente en canaletdn existente

DESCRIPCION:

Actualmente, la canaleta tiene una pendiente minima y el agua

escurre deficientemente hacia el este. Se debe modificar la canaleta para que
una mitad escurra hacia el este y la otra hacia el oeste, con pendientes de 0,5%
clu.

La manipulacién de la canaleta debe ser cuidadosa para evitar
fisuras cualquier otro tipo de rotura que luego comprometa la estanqueidad de la
misma. Toda reparacion que se deba hacer a la canaleta debido a un dafio
durante su manipulacion estara a cargo de la contratista, no pudiendo la misma

exigir pago adicional por dicha reparacion.

MATERIALES A UTILIZAR

Se deberan utilizar chapas galvanizadas calibre 25 en todos los
lugares que se requiera. Los elementos de soporte (varillas, alambres, etc.)
seran galvanizados, con dimensiones acorde a la necesidad. Los tornillos,
anclajes y demas elementos de sujecion tendran las dimensiones

correspondientes a la necesidad.

DIMENSIONES Y CANTIDAD APROXIMADA

La canaleta tiene un ancho de 0,55 metros y un largo de 17 metros.

Elaboré Reviso Controld Aprobé
Ing. Norberto Pignocco Ing. Agustin Borri
Infraestructura AIR Infraestructura AIR

Pagina 8 de 25



Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”

Titulo: PET REPARACION f
A\q DESAGUES PLUVIALES Cadigo: COP.INF.ET.01010-01
Responsable: INFRAESTRUCTURA N° de revision: 05
'"A'E‘:“:":':u{'.%{‘?“ Fecha de elaboracion:

[T

Provincia de Santa Fe

6.2 Provisién y colocacion cafio de descarga pluvial, segun plano, desde

canaleta interna al exterior. Incluye accesorios y elementos.

DESCRIPCION:

En ambos extremos de la canaleta antes descripta, se debera

colocar, afirmar fuertemente y sellar un embudo de @160mm. Este se conectara
a los cafos de @110mm que desagotaran con una pendiente de 0,5% hacia el
sur, pasando la pared donde se encuentra la cinta de equipajes, descendiendo

verticalmente y descargando sobre el pavimento exterior.

MATERIALES A UTILIZAR

Todos los materiales (cafios, codos, curvas, empalmes,

reducciones, etc.) seran de polipropileno negro tipo Awaduct Acustik Negro o
equivalente.

Las cafierias se deberan sostener de la estructura existente de la
cubierta, para ello se deberan proveer todos los soportes correspondientes de
las cafierias con las especificaciones y separacion indicadas en los catalogos
del fabricante.

DIMENSIONES Y CANTIDAD APROXIMADA

Los 2 embudos seran de @160mm como minimo. Los cafios seran

de @110mm y cada desague tiene una longitud aproximada de 9m en horizontal

y 3m en vertical, dando un total aproximado (que el oferente debera verificar) de

24m.
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7. Construcciodn en seco

7.1 Ejecucidn de cielorraso suspendido de junta tomada, tipo cajon.

DESCRIPCION:

El objetivo es revestir la canaleta de chapa y los nuevos cafios

horizontales de desagtie en toda la longitud.

MATERIALES A UTILIZAR

Se debera construir una estructura metalica compuesta por soleras

de 70mm y montantes de 69mm de chapa de acero cincado por inmersién en
caliente, con un espesor minimo de 0.50mm mas recubrimientos. Las soleras de
70mm se fijaran a las vigas, losas, pisos o tubos estructurales, mediante tarugos
de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 26mm de diametro y
40mm colocados con una separacion maxima de 0.60m. Dicha estructura se
completara colocando montantes con una separacion entre ejes de 0.40/0.48m,
utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una
(1) capa de placas de yeso Durlock de 12.5mm de espesor fijaAndolas mediante
tornillos autoroscante de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y
ranura en cruz. Siendo 95mm el espesor final del Tabiques. Las placas se podran
colocar de manera vertical u horizontal, en este ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion
entre 10mm a 15mm entre las placas y el piso para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad. El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes
de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con las lineas del dintel o de
las jambas. La separacién entre tornillos T2 podra ser de 60cm. En los bordes
gue coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar
el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde. En las
aristas formadas por 2 planos de placas Durlock se colocaran perfiles cantonera.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
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masilla Durlock aplicada en 4 pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
placa de masilla. Las improntas de los tornillos T2 y T3 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de
Masilla Durlock. Como terminacion final, antes de realizar el pintado, se debera
realizar un enduido total de la superficie y el correspondiente lijado.

Luego se aplicaran 2 manos de pintura blanca.

7.2 Provisién y colocacién de tapas de inspeccién 60X60 segun plano.

DESCRIPCION:

Se debera colocar una tapa de inspeccién debajo de cada embudo,

en el cajon que recubre la canaleta. La tapa debe ser de facil remocion las veces
gue sea necesario, perfectamente cuadrada, debe armonizar con los materiales
del cajon que recubre la canaleta y tener detalles de terminacién acorde, como

ser perfiles que protejan los bordes de la tapa y donde esta apoye.

8. Reparaciones en techo nuevo

8.1 Reparaciones de filtraciones en techo nuevo.

DESCRIPCION:

Se deberan ejecutar todas las tareas necesarias para la reparacion

de las filtraciones en el sector suroeste de la sala de arribos de cabotajes.
Estas filtraciones se deben a fallas en la canaleta, embudo y/o cafio

de bajada de la cubierta. El oferente debera recorrer el lugar para evaluar las

tareas a realizar, no pudiendo exigir pagos adicionales una vez realizada la

contratacion.

Elaboré Reviso Controld Aprobé
Ing. Norberto Pignocco Ing. Agustin Borri
Infraestructura AIR Infraestructura AIR

Pagina 11 de 25

Provincia de Santa Fe



A\

AERORUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO
1ELAS Ha s Kad

Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”

Titulo: PET REPARACION
DESAGUES PLUVIALES

Cadigo: COP.INF.ET.01010-01

Responsable: INFRAESTRUCTURA N° de revision: 05

Fecha de elaboracion:

Provincia de Santa Fe

DESCRIPCION:

Se utilizaran chapas galvanizadas calibre 25, tornillos

autoperforantes con arandelas de goma, siliconas aislantes y todos los

materiales que sean necesario para la correcta ejecucion de la tarea.

9. Reparaciones en sector patio interno

En el sur del sector de oficinas del AIR se encuentra un patio interno
con salida de emergencia. Un sector de este piso se encuentra deteriorado y por
alli también ingresa agua al sector de arribos de cabotaje. Para remediar esto se

debe cambiar ese sector de piso y realizar nuevos desagties.

9.1 Levantar piso existente.

DESCRIPCION:

Se debera levantar las baldosas de piso sin romperlas y depositarlas

donde lo indique la supervision de obra. Con el uso de herramientas de mano,
se debera demoler todo el contrapiso sin dafar la estructura resistente y sin
dafiar cualquiera de los vidrios del sector. Cualquier dafio a la estructura o
cerramientos circundantes debera ser reparada de forma inmediata y correra
completamente a cargo de la contratista no pudiendo exigir ningun pago
compensatorio. Todo el material proveniente de la demolicion del contrapiso
debera ser retirado del lugar y depositado dentro del predio del AIR en un sector

a definir por la supervision
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9.2 Film de polietileno 200um.

DESCRIPCION:

Sobre el sector donde se levanté el contrapiso, se debera colocar un

film de polietileno de 200 micrones de espesor. Los solapes entre franjas seran
como minimo de 20 centimetros y en el perimetro debera sobresalir en vertical

del nivel de piso terminado.

9.3 Contrapiso.

DESCRIPCION:

Se debera ejecutar un contrapiso de cascote tradicional sobre el film

de polietileno. Se deberan dar las maximas pendientes posibles hacia el este
manteniendo un espesor minimo de 4cm en la parte mas baja. En todo el
perimetro y a mitad de ambos lados, se debe colocar un material elastico en todo

el espesor del contrapiso a fines de generar juntas de dilatacion.

9.4 Carpeta de cemento alisado con hidréfugo.

DESCRIPCION:

En toda la superficie se debera ejecutar una carpeta de cemento

alisado con terminacion rugosa (para luego tener mejor aderencia de la pintura),
dosaje 1:3 (1 parte de cemento cada 3 de arena) con el agregado de hidrofugo
(3% del peso de cemento, de marca y eficiencia reconocida) en el agua de

amasado. El espesor serd de 2cm y se respetaran las pendientes definidas.
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9.5 Pintura industrial resistente alta circulacién color beige.

DESCRIPCION:

Se deberéa pintar toda la superficie de la carpeta con pintura para

pisos industriales de alto trdnsito, de marca reconocida y eficacia comprobada.
Se deberé respetar todas las recomendaciones indicadas por el fabricante
respecto a espesores, diluyentes, proporciones, aplicacion, etc. El color sera

beige mate.

9.6 Ejecucién de juntas.

DESCRIPCION:
En cada uno de los pasos anteriores se deberd verificar la ejecucion

de las juntas de dilatacién en todo el perimetro y a mitad de ambos lados, en un
todo con lo indicado con las normas el buen arte de construir. Las juntas se
finalizaran un corddn de respondo y sellador elastico a base de poliuretano, de
un componente para juntas tipo SIKA Al o equivalente.

9.7 Ejecucién gargolas.

DESCRIPCION:

Sobre la mocheta este, se deberan ejecutar 3 desagotes (gargolas)

gue sobresalgan 10 cm como minimo de la linea de pared. A cada extremo de la
mocheta se ubicara una gargola y la tercera estara centrada a las anteriores.
Tendran una seccidbn minima de 75cm2. Se encontrardn perfectamente
amuradas y con todo el perimetro sellado. El ingreso del lado del agua sera con

forma de embudo de dimensiones generosas.
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10.Colocacién babetas

10.1 En parte superior muro piedra lavada.

DESCRIPCION:

Se deberd colocar una chapa sobre el revestimiento de piedra

lavada, de similares caracteristicas de la chapa que se encuentra colocada en
sectores aledafios al que esta contratacién hace referencia. Se debera proveer
todos los elementos de sujecion, sellado y todo lo necesario para garantizar la

impermeabilizacion

MATERIALES:

Se utilizardn chapas prepintadas de blanco calibre 25, anclajes

mecanicos o quimicos, tornillos con arandelas de goma en el lugar de contacto
de la cabeza del tornillo con la chapa, siliconas aislantes tipo SIKA Al o
equivalente, los solapes (tanto longitudinales y/o transversales) seran como
minimo de 10 (diez) centimetros y contaran con un minimo de 3 (tres) uniones

por cada cara de solape.

10.2 En encuentro techo de chapa con muro piedra lavada.

DESCRIPCION:

Se deberé colocar una chapa en el encuentro de la cubierta del techo

de chapas con la piedra lavada sur, de similares caracteristicas de la chapa que
se encuentra colocada en sectores aledafios al que esta contratacion hace
referencia. Se debera proveer todos los elementos de sujecion, sellado y todo lo

necesario para garantizar la impermeabilizacion

MATERIALES:

Se utilizardn chapas prepintadas de blanco calibre 25, anclajes

mecanicos o0 quimicos, tornillos con arandelas de goma en el lugar de contacto
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de la cabeza del tornillo con la chapa, siliconas aislantes tipo SIKA Al o
equivalente, los solapes (tanto longitudinales y/o transversales) serdn como
minimo de 10 (diez) centimetros y contaran con un minimo de 3 (tres) uniones
por cada cara de solape.

Entre la babeta y la piedra lavada se rellenara con espuma de
poliuretano en una altura minima de 10 (diez) centimetros.

En la parte superior de la babeta y en todo el largo se colocara una
junta hidroexpansiva tipo “SikaSwell A” (Perfil preformado hidroexpansivo) o

equivalente.

11.Pintura impermeabilizante piedra lavada

11.1 Pintura impermeabilizante piedra lavada tipo SIKAGUARD MAX o

equivalente.

DESCRIPCION:

La parte sur del muro de piedra lavada, coincidente con el nuevo

techo de cabotaje, sera pintada con un producto que repele totalmente el agua
de lluvia, reduzca la absorcion capilar por la tension superficial que genera, tenga
alto grado de penetracién. no cambie la apariencia estética del soporte. No forma
pelicula. Reduce la penetracion de suciedad en los poros. Colabora con el
aislamiento térmico. Permite que la pared respire. No actia como barrera de
vapor. Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a las sales de deshielo.
Reduce la penetracion y movimiento de iones de cloro. Puede pintarse con
pinturas de base solvente. Mayor durabilidad y resistencia que los tratamientos
convencionales.

Color: Liquido incoloro a amarillento

Se deberan usar todos los medios de elevacion (tijeras mecénicas,

silletas, lineas de vida, etc.) necesarias para realizar la correcta aplicacién del
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producto en un todo de acuerdo con las normas de seguridad planteadas por
SMS del AIR.

12.REPARACION DESAGUES PLUVIALES ZONA DE ARRIBOS
INTERNACIONALES

12.1 Colocacion de embudos de @160mm

DESCRIPCION:

El actual sistema de desagiies pluviales es insuficiente para

descargar el agua de lluvia. Por tal motivo es necesario colocar una serie de
embudos (inexistentes actualmente) y cambiar los cafios de bajada,

La colocacion de los embudos se realizard sobre la canaleta
existente, se impermeabilizara perfectamente todo el borde del embudo que se
encuentre en contacto con la canaleta y el cafio de bajada colocando silicona

tipo sika Al o similar.

MATERIALES A UTILIZAR

Se deberan utilizar chapas galvanizadas calibre 25 en todos los

lugares que se requiera. Los elementos de soporte (varillas, alambres, etc.)
seran galvanizados, con dimensiones acorde a la necesidad. Los tornillos,
anclajes y demas elementos de sujecion tendran las dimensiones
correspondientes a la necesidad.

Se deberan proveer todas las herramientas, andamios, elementos
de seguridad y cualquier otro elemento necesario para la correcta colocacion de

dichos elementos.

DIMENSIONES Y CANTIDAD APROXIMADA
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El didmetro propuesto para el embudo es de 160mm, el contratista
tendré a su cargo la verificacion de las dimensiones de la canaleta para colocar

de forma correcta los embudos.

12.2 Remocion de bajada pluvial rectangular.

DESCRIPCION:

Las insuficientes descargas pluviales actuales son rectangulares de

chapa galvanizada. Estas deben ser retiradas, previo a la colocacion de las
nuevas descargas, sin dafar dichos elementos ni los sectores a los que se
encuentran sujetos.

Se deberan proveer todas las herramientas, andamios, elementos
de seguridad y cualquier otro elemento necesario para la correcta remocion de

dichos elementos.

12.3 Colocacion cafios de bajada @110.

DESCRIPCION:

El contratista tendra a su cargo la colocacion de los nuevos cafios

de descarga del agua pluvial que conectan los nuevos embudos (antes
descriptos) y descargan en el albafial exterior. Se debera proveer todos los
codos, curvas, adaptaciones, elementos de soporte, etc. que sean necesarios

para el correcto funcionamiento de los desagues pluviales

MATERIALES A UTILIZAR

Se deberan utilizar carios de PCV reforzado de didmetro 110mm de

primera marca reconocida. Se deberan proveer todos los accesorios de idénticas

caracteristicas para garantizar el correcto funcionamiento de los desaglies

pluviales.
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12.4 Reparaciones de las construcciones en seco.

DESCRIPCION:

El objetivo es reparar cualquier parte de los revestimientos o

cerramientos que conforman el sector y que se hayan modificado y/o dafiado

para realizar alguna de las tareas antes mencionadas.

MATERIALES A UTILIZAR

Se debera construir una estructura metalica compuesta por soleras

de 70mm y montantes de 69mm de chapa de acero cincado por inmersion en
caliente, con un espesor minimo de 0.50mm mas recubrimientos. Las soleras de
70mm se fijaran a las vigas, losas, pisos o tubos estructurales, mediante tarugos
de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 26mm de diametro y
40mm colocados con una separacion maxima de 0.60m. Dicha estructura se
completara colocando montantes con una separacion entre ejes de 0.40/0.48m,
utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una
(1) capa de placas de yeso Durlock de 12.5mm de espesor fijaAndolas mediante
tornillos autoroscante de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y
ranura en cruz. Siendo 95mm el espesor final del Tabiques. Las placas se podran
colocar de manera vertical u horizontal, en este Ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion
entre 10mm a 15mm entre las placas y el piso para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad. El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes
de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con las lineas del dintel o de
las jambas. La separacion entre tornillos T2 podra ser de 60cm. En los bordes
gue coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar
el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde. En las
aristas formadas por 2 planos de placas Durlock se colocaran perfiles cantonera.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
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masilla Durlock aplicada en 4 pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
placa de masilla. Las improntas de los tornillos T2 y T3 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de
Masilla Durlock. Como terminacion final, antes de realizar el pintado, se debera
realizar un enduido total de la superficie y el correspondiente lijado.

Luego se aplicaran 2 manos de pintura blanca.

12.5 Provision y colocacion de tapas de inspeccién 60X60.

DESCRIPCION:

Se debera colocar una tapa de inspeccién debajo de cada embudo,

en el cajon que recubre la canaleta. La tapa debe ser de facil remocion las veces
gue sea necesario, perfectamente cuadrada, debe armonizar con los materiales
del cajon que recubre la canaleta y tener detalles de terminacién acorde, como

ser perfiles que protejan los bordes de la tapa y donde esta apoye.

12.6 Colocacién de babeta sobre revestimiento de piedra lavada.

DESCRIPCION:
Se debera colocar una chapa sobre el revestimiento de piedra

lavada, de similares caracteristicas de la chapa que se encuentra colocada en
sectores aledafios al que esta contratacién hace referencia. Se debera proveer
todos los elementos de sujecion, sellado y todo lo necesario para garantizar la

impermeabilizacion

MATERIALES:

Se utilizardn chapas prepintadas de blanco calibre 25, anclajes

mecanicos o0 quimicos, tornillos con arandelas de goma en el lugar de contacto

de la cabeza del tornillo con la chapa, siliconas aislantes tipo SIKA Al o
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equivalente, los solapes (tanto longitudinales y/o transversales) serdn como
minimo de 10 (diez) centimetros y contardn con un minimo de 3 (tres) uniones

por cada cara de solape.

12.7 Sellado de canaletas.

DESCRIPCION:

Se debera reparar, colocar todos los elementos necesarios y sellar

con sellador tipo SIKA Al o equivalente todas las uniones existentes de tramos
de canaleta. Asi como también se deberan realizar todas las acciones para evitar
solucionar problemas de filtraciones en dichas canaletas.

12.8 Membrana impermeabilizante sobre chapas

DESCRIPCION:

Se debera proveer todos los materiales, equipos herramientas y

mano de obra para efectivizar la colocacion de una membrana impermeabilizante
sobre las chapas del sector que de indica en los planos de la presente licitacion.

La membrana serd impermeabilizante plastico formulado a partir de
resinas acrilicas autoreticulantes, de curado por efecto UV (ultravioleta), debera
mantener una elevada elasticidad, alta resistencia a los efectos climéticos y

maxima durabilidad en el tiempo. Debera ser de marca reconocida.

12.9 Provision y colocacion junta hidroexpansiva en encuentro tabique

con piso de lado exterior y en lado interior.

DESCRIPCION:

En todo el tabique que da al exterior, se debera colocar en la base

(tanto de la cara interior como de la cara exterior) una junta hidroexpasiva tipo

“SikaSwell A” (Perfil preformado hidroexpansivo) o equivalente. Se deberan
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realizar los calados, rellenos, pintado y todas las tareas complementarias que
sean requeridas para una correcta colocacion de la junta y dejar el sector en
Optimas condiciones de funcionamiento.
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13. PLAZO DE OBRA

La contratista deberd realizar todas las tareas con un minimo de 3
cuadrillas trabajando al mismo tiempo para dar pronta respuesta a los problemas
planteados en un plazo de obra total no mayor a 8 (ocho) semanas.

Junto con la oferta 'y en base a la planilla de cotizacion, se entregara
un plan de trabajo en semanas, indicando el tiempo estimado de cada una de las

tareas a ejecutar.

14. CONDICIONES DE INGRESO A OBRA

La contratista tendrd completamente a su cargo los costos v la

tramitacidon con suficiente anticipacién ante la PSA y SMS para habilitar el

ingreso de todo el personal, equipos, herramientas y materiales para realizar las
tareas antes descriptas. Para ello se debe cumplir en un todo con lo indicado en
el documento “00- CGR-HYS-MA-01 - Rev 01 Manual SHYMA”.
A continuacion, se hace mencion a algunos puntos particulares a
tener presente al momento de cotizar:
1. Acreditacion de ingreso del personal, se debera coordinar con 72hs de
anticipacion ante la PSA.
2. Nota de objetos prohibidos (todos los objetos y herramientas que van a
ingresar). Deben completar la nota con sus datos, en donde estan las
letras rojas (y cambiarla de color a negro cuando se complete) y
presentarla en la jefatura de PSA con 24 horas de anticipacion. Se deben
hacer dos copias, una para la Policia y la otra para el contratista. Tanto la
nota como el permiso de acompafamiento se deberan presentar con 24hr
de anticipacion por procedimiento de la PSA sin excepcion.
3. Permiso de Trabajo Seguro (PTS). En el mismo se detallan las tareas que
van a realizar (uso de maquinas, herramientas, traslado de materiales,

bloqueos de energia, trabajos en altura, etc.), a los riesgos que estan
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presentes, las medidas preventivas que van a tomar para mitigar ese
riesgo y capacitacion al personal.

4. Los EPP obligatorios son: Ropa de Trabajo, Zapatos de Seguridad, Casco
de Seguridad, Lentes de Seguridad, Protectores auditivos, Guantes de
Seguridad (acorde a la tarea).

5. Realizar, con previa coordinacion, la Induccidon de Seguridad, Higiene,
Medio Ambiente y Seguridad Operacional. La misma tiene una duracion

de 2 horas.

15. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Dicho precio sera compensacion total por la provisién de todos los
equipos y mano de obra, seguros, transportes, carga y descarga, todo otro
insumo que resulte necesario para la correcta terminacién del trabajo de acuerdo
a la especificado, medidas de seguridad y el retiro asi como tratamiento de los
escombros para ser compatibles con el medio circundante donde queden
definitivamente.

Una vez confirmado el servicio, recibirdn por correo electrénico la
Orden de Provisidn con el detalle de lo contratado y los datos para facturar. El
area que los solicité (en este caso es Infraestructura) se comunicardn con
ustedes para coordinar el ingreso.

Para registrarlos como proveedores deben enviar por correo
electrénico a mmagnaterra@airosario.com.ar la siguiente documentacion:

1. Constancia de AFIP
Ingresos brutos
Formulario 1276 ya que somos agentes de retencién

Constancia de cumplimiento fiscal del Api (CEFI)

a k~ 0N

Constancia de CBU emitida por entidad bancaria.
Los pagos se realizan via transferencia bancaria: debido al contexto

de pandemia el aeropuerto estd pagando a proveedores cada 30 dias, segun
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momento que ingresa la factura original al circuito, una vez finalizados los
trabajos y aprobados por el area pertinente.

La presente contratacion no cuenta con anticipo financiero ni acopios
de materiales.
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