

Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" - Ministerio de Infraestructura y Transporte

OBRA: "CRUCE CANAL Y APERTURA DE CAMINOS"

Plazo Obra: 20 días corridos

Empresa Oferente:

Anexo 2 - Detalle de la Propuesta						
Item	DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	Costo Unitario	Costo Total	% inc.
1	CRUCE				\$ 0,00	0,00%
1.1	Perfilado canal	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
1.2	Traslado y colocación caños acopiados Ø1,40m L=2,40m	u	4,00		\$ 0,00	0,00%
1.3	Provisión y colocación caños nuevos Ø1,40m L=2,40m	u	2,00		\$ 0,00	0,00%
1.4	Ejecución tapada de caños con suelo seleccionado	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
1.5	Ejecución transición entre terrenos y cruce	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
2	APERTURA DE CAMINO				\$ 0,00	0,00%
2.1	Desmonte de vegetación y perfilado en sector del predio histórico	m	60,00		\$ 0,00	0,00%
2.2	Desmonte de vegetación y perfilado en sector del nuevo predio	m	1700,00		\$ 0,00	0,00%
2.3	Traslado de material	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
2.4	Cerco existente - Retiro para paso de equipos y recolocación	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
3	DEMOLICIÓN Y TAPADO DE VIEJAS CÁMARAS				\$ 0,00	0,00%
3.1	Demolición y tapado de cámaras	u	21,00		\$ 0,00	0,00%

(*) todas las cantidades indicadas son orientativas, los Oferentes deben realizar sus propios cálculos

COSTO TOTAL	\$ 0,00	0,00%
COEFICIENTE RESUMEN (ver detalle aparte)	0,00	
PRECIO TOTAL	\$ 0,00	

Son pesos con/100