TA\C S SantaFe

ANEXO 8

PLAN DE TRABAJOS (1)
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NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros,
de acuerdo a Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
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