
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y 
CONDICIONES 

OBRA: “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL – CALLE 

DE SERVICIO”  

EXPEDIENTE: EE-2026-00017317-APPSF-OD 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 

●​ SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: Licitación Pública. 

●​ SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Unidad de Medida y Precios Unitarios (Art. 18 inc. c - Ley 

5188) 

●​ PRESUPUESTO OFICIAL: $ 105.000.000,00.- (Pesos ciento cinco millones con 00/100). 

●​ PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días. 
●​ CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL NECESARIA (CCAN): $96.923.076,92.-  
●​ CLASIFICACIÓN DE OBRA / ESPECIALIDAD: 400 - VIAL.  
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ARTÍCULO 1º: OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto el llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de 

los trabajos correspondientes a la "ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

EN PLATAFORMA COMERCIAL Y CALLE DE SERVICIO" del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas 

Malvinas”. 

La obra consiste en la neutralización visual de demarcaciones en desuso (Etapa 1) y la 

ejecución de nueva señalización (Etapa 2) conforme a la configuración operacional vigente, 

garantizando condiciones adecuadas de seguridad operacional y circulación vehicular. 

La obra deberá ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado de funcionamiento, para lo 

cual la adjudicataria incluirá la totalidad de los materiales, enseres, equipos y mano de obra necesarios, 

incluyendo todas aquellas tareas que, descriptas o no en el presente pliego, sean indispensables para 

su correcta ejecución respetando las reglas del buen arte. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo 

(Memoria Descriptiva, PET, Cómputo y Planos) y bajo el estricto cumplimiento de las normativas de la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). 

 

ARTÍCULO 2º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN - MARCO LEGAL 

La presente obra se contratará por el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 18, inciso c) de la Ley N° 5.188. 

La licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán estrictamente a 

lo dispuesto en el siguiente bloque normativo: 

1.​ Ley de Obras Públicas N° 5.188 y su Decreto Reglamentario N° 0822/61. 

2.​ Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC) aprobado por Decreto N° 2260/16. 

3.​ Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado N° 12.510. 

4.​ Ley N° 13.505 y sus decretos reglamentarios.  

En virtud del sistema de contratación adoptado, el proponente deberá detallar en las planillas de 

cotización los precios unitarios para cada ítem y el total correspondiente a la propuesta. 

 



 

La oferta presentada se conceptúa que cubre la totalidad de los costos de todas y cada una de 

las circunstancias necesarias para la completa ejecución de los trabajos y su conservación hasta la 

recepción definitiva, incluyendo materiales, equipos, mano de obra, seguros, impuestos, leyes sociales 

y beneficios. 

 

 

ARTÍCULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado asciende a 

la suma de PESOS CIENTO CINCO MILLONES ($ 105.000.000,00), Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

incluido. 

Dicho importe ha sido calculado por la administración con valores correspondientes al mes de 

JUNIO DE 2026, según surge del documento de Cómputo Métrico y Presupuesto que integra el legajo. 

Este presupuesto oficial constituye una compensación total que incluye la totalidad de los 

costos directos e indirectos, gastos generales y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 

completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva. Abarca, entre otros rubros, la provisión 

de materiales (pinturas acrílicas aeroportuarias, microesferas de vidrio e imprimación), equipos, 

herramientas, mano de obra, fletes, seguros, impuestos, tasas, ensayos, controles de calidad y 

honorarios profesionales con sus correspondientes aportes. 

 

ARTÍCULO 4º: REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE OBRA:   

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato se redeterminarán conforme a la normativa 

vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, 

y las actualizaciones críticas introducidas por los Decretos Nº 3163/21 y Nº 0060/24. Asimismo se 

tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la 

provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283, a fin de que 

la redetermination no arroje un resultado que se aparte del valor real y actual de la prestación.  

 

 



 

ARTÍCULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La Contratista deberá entregar las obras objeto de la presente licitación definitivamente 

terminadas y a entera satisfacción del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”. 

El plazo total para la ejecución de los trabajos será de TREINTA (30) días corridos. Dicho plazo 

comenzará a computarse a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra o de la suscripción de 

la primera Acta de Replanteo (parcial o total), según sea pertinente y lo determine la Inspección de 

Obra. 

La Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo causas 

debidamente justificadas y aceptadas por la Administración. El Adjudicatario podrá solicitar prórroga de 

los plazos solamente por las causales estipuladas en el Artículo 65 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones (Decreto N° 5119/83). 

A tal efecto, el Adjudicatario deberá denunciar a la Inspección de Obra las causales que 

fundamenten dicha solicitud dentro de los CINCO (5) días corridos de manifestadas las mismas; la 

omisión de esta formalidad producirá la caducidad automática de su derecho a la ampliación del plazo 

contractual. 

Se deja establecido que cualquier prórroga que pudiere acordarse, independientemente del 

motivo, no dará derecho al contratista al reconocimiento de ningún tipo de indemnización y/o gastos 

improductivos. 

​
ARTÍCULO 6º: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO:  

1. Normas de Medición: Los trabajos se medirán mensualmente sobre la base de unidades de 

medida efectivamente ejecutadas y aprobadas por la Inspección de Obra. Conforme al Pliego de 

Especificaciones Técnicas (PET), la medición se realizará en metros cuadrados (m2) de superficie 

pintada (o neutralizada), ajustándose estrictamente a los anchos, longitudes y espesores establecidos 

en el legajo. No se computarán ni pagarán excesos que no hayan sido autorizados previamente por 

escrito por la Inspección. 

2. Certificación y Forma de Pago: Los certificados serán mensuales y acumulativos, teniendo el 

carácter de documentos provisorios y pagos a cuenta. El pago se efectuará al precio unitario de 

contrato para cada ítem, el cual constituye la compensación total por la provisión de materiales (pintura, 

microesferas e imprimaciones), mano de obra, equipos, limpieza de superficie, ensayos y cualquier 

 



 

costo directo o indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos. El plazo de pago se 

ajustará a lo establecido en el Artículo 71 de la Ley N° 5.188. 

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: 

El Plazo de Conservación y Garantía previsto en el art. 75 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones (P.U.B. y C.) será de doce (12) meses a partir de la Recepción Provisoria, estando la 

conservación y mantenimiento de las obras y de los equipos instalados durante ese período a cargo 

exclusivo del contratista. 

Durante este lapso la Adjudicataria estará obligada a conservar y mantener las obras realizadas 

en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, como así también efectuar las correcciones o 

reparaciones, que sean necesarias en general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por 

el uso o funcionamiento normal, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto 

Definitivo de la obra. 

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios 

perentorias de la Inspección de Obra, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 

ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la 

Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y 

penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 8º: FONDO DE REPARO: 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 70 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

(PUByC), de cada certificado de obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) de su monto bruto, con 

exclusión de los certificados por acopio de materiales. 

Las sumas resultantes de estas deducciones se retendrán para constituir el Fondo de Reparo, 

el cual funcionará como garantía de la correcta y fiel ejecución de los trabajos y de su conservación 

hasta la fecha de la Recepción Definitiva de las obras. 

El monto acumulado en este concepto será devuelto a la Contratista, previa solicitud formal, 

una vez suscripta el Acta de Recepción Definitiva y siempre que no existan deudas por multas o 

reparaciones pendientes ejecutadas por la Administración con cargo a dicho fondo. 

Se deja establecido que: 

 



 

1.​ El Aeropuerto Internacional Rosario no abonará intereses por las retenciones realizadas 

en este concepto. 

2.​ La Contratista podrá solicitar la sustitución de las retenciones en efectivo por aval bancario 

o seguro de caución a favor del AIR, emitidos por entidades de primera línea y con 

domicilio o corresponsalía en la ciudad de Rosario, quedando dicha sustitución sujeta a la 

aprobación de la Administración. 

 

ARTÍCULO 9º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES:   

Los proponentes deberán presentar, conjuntamente con la oferta económica, Certificado 

Habilitante vigente del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

de la Provincia o del organismo que lo reemplace, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

N° 1173/26 y su norma interna complementaria Resolución N° 458-26 MOP. 

A los fines de la admisibilidad de las propuestas, se establecen las siguientes exigencias: 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL (CCA) NECESARIA: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL 

400 VIAL $96.923.076,92.- 

En el caso de las Uniones Transitorias (UT), serán de aplicación las Normas del Registro de 

Licitadores vigentes a la fecha de la Licitación. Las exigencias expresadas más arriba podrán ser 

alcanzadas individualmente por los proponentes, o bien constituyendo una asociación de 

empresas. 

Si concurren asociadas, se sumarán las capacidades de contratación anual de cada una de 

las firmas integrantes. Los antecedentes en la especialidad requerida podrán ser cubiertos por al 

menos una de las empresas asociadas. 

 



 

ARTÍCULO 10º: DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES 

Los Oferentes deberán acompañar su propuesta acreditando experiencia en ejecuciones 

similares, con un detalle de sus obras análogas como así también de obras realizadas, . Se 

considerarán obras similares aquellas cuya magnitud, destino, tipología, complejidad técnica y 

características constructivas sean comparables a la obra que se licita, específicamente en lo 

relativo a señalización horizontal aeroportuaria o vial de alta exigencia. 

La falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios a exclusivo 

juicio de la Comisión de Evaluación, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, no dando 

lugar a reclamo alguno. 

ARTÍCULO 11º: DETALLE DE EQUIPOS 

Los Oferentes deberán acompañar su propuesta con un detalle del equipo que disponen o el 

que arrendarán para realizar la obra,. Dicho listado deberá guardar coherencia con el Plan de 

Trabajo presentado y cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas (PET). 

La Inspección de Obra podrá verificar en cualquier momento la existencia y estado de 

mantenimiento de los equipos declarados. Si durante la ejecución se observaren deficiencias en el 

equipo que afecten la calidad de la señalización (adherencia o retrorreflectancia), la Inspección 

podrá ordenar su reemplazo inmediato por cuenta y cargo de la Contratista. 

ARTÍCULO 12º: PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO. 

Los Oferentes deberán acompañar su propuesta con el "Plan Diagramado de Trabajo", en 

los que consignarán en forma gráfica los distintos ítems con los plazos parciales que sean 

previstos para su ejecución y su lógica relación en el tiempo, en forma tal que la realización total 

de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado de TREINTA (30) días corridos. 

Antes de iniciar cualquier tarea operativa en el sector, la Contratista deberá haber 

cumplimentado la presentación de toda la documentación necesaria ante la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria (PSA) y ante el Área de Higiene y Seguridad del AIR para tramitar las credenciales y 

permisos que habilitan el ingreso de personal, equipos, materiales y vehículos a la zona operativa 

(Lado Aire). 

 



 

ARTÍCULO 13º: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El presente legajo licitatorio se compone de los siguientes elementos, los cuales guardan el 

orden de prelación establecido en el Artículo 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones: 

1.​ Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), aprobado por Decreto N° 2260/16, de 

aplicación complementaria y subsidiaria. 

2.​ Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y sus correspondientes Anexos: 

○​ Anexo 1: Formulario de la Propuesta. 

○​ Anexo 2: Detalle de la Propuesta / Planilla de Cotización. 

○​ Anexo 4: Designación del Representante Técnico de la Obra. 

○​ Anexo 11: DDJJ ACEPTACIÓN DE NORMAS DE HYS CONTEMPLADAS EN LA 

NORMATIVA Y EN EL MANUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

○​ AMBIENTE 

3.​ Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) elaborado por el área de Infraestructura. 

4.​ Memoria Descriptiva del Proyecto. 

5.​ Planos de Proyecto: 

○​ “PLANIMETRÍA GENERAL” -  “001-INF-01060-PG” - SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL CALLE DE SERVICIO 

○​ “Geometría” - 002-INF-01060-GEO - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALLE DE 

SERVICIO 

○​ “DETALLES SEÑALIZACIÓN” - 003-INF-01060-DS - SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL CALLE DE SERVICIO 

○​ “SECTORES A CUBRIR” - “004-INF-01060-SC” - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

CALLE DE SERVICIO 

6.​ Circulares Aclaratorias (con y sin consulta) que la Administración emita con posterioridad 

a la publicación del llamado. 

ARTÍCULO 14º: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 

La empresa contratista deberá tener como representante técnico permanente en obra, un 

profesional de nivel Maestro Mayor de Obras, Arquitecto u Ingeniero inscripto en el colegio 

profesional correspondiente a la provincia de Santa fe, con título habilitante de incumbencia 

 



 

específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta aprobación 

de la repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado en el anexo respectivo – 

ANEXO 4- como adjunto al presente. 

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos como responsable principal de 

recibir y cumplimentar las órdenes de servicio demás directivas emanadas de la inspección de 

obra siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos como en especial al 

efectuarse los replanteos y mediciones.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del representante 

técnico del contratista, se deberán elevar a la inspección las órdenes de trabajo o los 

comprobantes legales establecidos por el Consejo o colegio profesional que corresponda 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello 

de conformidad con las leyes provinciales de los Colegios Profesionales correspondientes y de 

toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas.  

a)​ Para la presente obra se exigirá como mínimo el título de: Maestro Mayor de Obra, 

Arquitecto o Ingeniero. 

b)​ Tener antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

análogas a la que se licita. 

La cumplimentación de lo exigido precedentemente deberá hacerse proporcionando datos y 

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se agregarán a la oferta, de acuerdo a la 

planilla que se adjunta. ANEXO 4 - REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

ARTÍCULO 15º: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La empresa contratista deberá designar a un profesional de nivel universitario o técnico con 

título habilitante e incumbencia específica en Higiene y Seguridad en el Trabajo, debidamente 

inscripto en el colegio profesional respectivo de la Provincia de Santa Fe (CIE). Será el 

responsable directo de velar por el cumplimiento de la Ley Nacional N° 19.587, el Decreto N° 

911/96, las resoluciones SRT vigentes y, de forma obligatoria, el Manual de Higiene, Seguridad y 

Medio Ambiente del AIR. ​

 



 

El responsable de Higiene y Seguridad que presente la adjudicataria a cargo de la obra, será el 

responsable de los ítems correspondientes. 

ARTÍCULO 16º: CONSULTAS PREVIAS 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 

elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por 

escrito o vía correo electrónico ante el Departamento Área Técnica del Aeropuerto Internacional 

de Rosario, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. 

La casilla de correo oficial habilitada para dicho fin es: 

licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar . 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la 

sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de 

eventuales oferentes, teniendo estas el carácter de única notificación. 

Las consultas técnicas podrán realizarse hasta SIETE (7) días corridos de antelación a la 

fecha de apertura de la licitación, expidiéndose el AIR con un plazo de hasta 48 horas previas a la 

apertura. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo 

electrónico, será de aplicación lo establecido respecto de las notificaciones electrónicas en la 

normativa provincial. 

ARTÍCULO 17º: VISITA DE OBRA 

A los efectos de realizar una evaluación propia y directa de las condiciones del lugar y 

contar con una mejor información técnica acerca de los trabajos de señalización a realizar 

(especialmente en lo relativo a la preparación de superficies y las restricciones operativas del 

sector), los oferentes deberán tomar conocimiento de los sectores donde se ejecutarán las tareas 

con una antelación mayor a DIEZ (10) días hábiles a la fecha fijada para la apertura de la 

licitación. 

 



 

Dicha visita se realizará en compañía de personal autorizado del Aeropuerto Internacional 

Rosario. Para coordinar día y horario, los interesados deberán comunicarse con el Departamento 

Área Técnica a través de: 

1.​ Correo electrónico: licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar. 

2.​ Teléfono: (0341) 4513220 / 4516300, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 

14:00 hs. 

Al momento de la visita, el personal del AIR podrá extender una Constancia de Visita de 

Obra, la cual deberá ser incluida en la propuesta técnica como parte de la documentación del 

Sobre Único (Anexo respectivo). 

Se deja establecido que la sola presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de 

que el oferente ha estudiado la documentación, ha visitado el lugar y conoce todas las condiciones 

que puedan influir en el costo y plazo de la obra, no aceptándose reclamos posteriores fundados 

en el desconocimiento de las características físicas del emplazamiento. 

ARTÍCULO 18º: PRECIOS UNITARIOS 

La cotización se efectuará estrictamente en PESOS, calculada a valores correspondientes al 

mes anterior al de la fecha fijada para la apertura. 

Los oferentes deberán completar la Planilla de Cotización / Detalle de la Propuesta 

(Anexo I y II), consignando los precios unitarios para cada uno de los rubros e ítems que integran 

el Cómputo Métrico Oficial. El precio total de la propuesta surgirá de la suma de los productos de 

las cantidades indicadas por el AIR por los respectivos precios unitarios cotizados. 

Queda entendido que los precios unitarios o de aplicación incluyen, explícita e 

implícitamente, todos los insumos, costos y valores agregados necesarios para la ejecución total 

del ítem. Esto abarca: materiales (pinturas, microesferas e imprimaciones), mano de obra, 

equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, seguros, impuestos (IVA incluido), 

beneficios, gastos generales, y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la 

obra según las reglas del arte y las especificaciones técnicas. 

 



 

Cualquier omisión de un costo en la planilla de cotización se considerará incluida en los 

demás ítems del contrato, no dando derecho a reclamo posterior alguno por parte de la 

Contratista. 

ARTÍCULO 19º: ANÁLISIS DE PRECIOS  

Los proponentes deberán presentar, acompañando su propuesta, las planillas de análisis de 

precios. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems 

intervinientes. 

Queda entendido, que los precios de aplicación incluyen, explícitos e implícitos, todos los 

insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem pertinente, en un todo de 

acuerdo con las Especificaciones Generales y Particulares del presente Pliego, las reglas del arte 

consagradas para el buen construir, los Planos Generales, de Detalles y Cómputos Métricos 

correspondientes. 

Dicho análisis de precios deberá ser suficientemente detallado, y la Inspección tendrá la 

facultad de solicitar a los proponentes un análisis más detallado cuando lo crea necesario, ya sea 

antes o después de la firma del Acta de Inicio de Obras. 

ARTÍCULO 20º: MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE 
INTEGRAN LA OBRA 

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará de 

acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada rubro. 

La medición de los trabajos será ejecutada por el contratista, en colaboración y bajo la 

supervisión de la Inspección de Obra y preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra. El 

modelo del certificado será brindado por la Inspección de Obra, no admitiendose otro tipo de 

certificado. 

Los certificados deberán comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 

comienzo de la obra hasta su finalización. 

En todos los casos sólo se certificarán aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o 

instalados. 

 



 

Cada certificado constituirá en todos los casos, documento provisional para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la autoridad competente. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiera acuerdo. 

Dentro del plazo de garantía de las obras, la Adjudicataria presentará la liquidación final, con 

el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido dicho plazo, se le tendrá por 

presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno. 

ARTÍCULO 21º: ADQUISICIÓN EN FORMA PREFERENTE DE BIENES PRODUCIDOS EN LA 
PROVINCIA Y CONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS 
PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13.505/15, el Oferente se obligará a 

adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el 

cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. 

Asimismo, deberán dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratación de 

mano de obra demandada para la realización de las obras, considerándose local a todo trabajador 

que acredite residencia permanente en la Provincia de Santa Fe por cualquier medio legal. 

ARTÍCULO 22º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se abrirán el día y hora publicados en el cronograma oficial de la licitación 

en las dependencias del Aeropuerto Internacional Rosario. Las ofertas deberán presentarse en un 

SOBRE ÚNICO, cerrado y debidamente cerrado para evitar su apertura accidental. 

Dicho sobre no deberá contener el nombre, membrete ni datos que identifiquen al oferente 

en su parte exterior, a fin de garantizar el anonimato hasta el acto de apertura. El sobre llevará 

como única leyenda el siguiente rótulo: 

 

 



 

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ___/2026 

OBRA: "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - CALLE DE SERVICIO" 

FECHA DE APERTURA: ____ de ____________ de 2026 – HORARIO: ____ HS. 

 

La propuesta contenida en el sobre deberá presentarse por duplicado, identificando un 

ejemplar con la palabra "ORIGINAL" (el cual será considerado como oferta válida ante cualquier 

discrepancia) y el otro ejemplar marcado con la palabra "COPIA", siendo este último un reflejo 

idéntico del primero. Ambas copias deben estar foliadas y firmadas en todas sus hojas por el 

Oferente y el Representante Técnico designado. 

La documentación podrá ser entregada en la mesa de entradas del AIR. 

ARTÍCULO 23º: PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 

consistirá en: 

 

1. No se admitirá propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, o irregulares, 

las propuestas de personas de existencia ideal o jurídica regularmente constituidas deberán, 

acompañar copia del contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la 

documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona 

jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos o más 

empresas para la licitación, las mismas deberán acompañar una declaración jurada emanada de los 

órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de ellas, 

manifestando que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s 

frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus 

 



 

consecuencias. Deberán acompañar el compromiso de constituir una Unión Transitoria de 

Empresas de conformidad con las disposiciones de la Ley 22.903 certificado por Escribano Público. 

Los representantes legales de las firmas, deberán acompañar constancia de que están 

facultados para obligar a las mismas. 

La duración del contrato social de las empresas, deberá superar por lo menos en dos (2) 

años calendarios, el término del plazo de garantía y conservación de la obra. 

ARTÍCULO 24º: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se mantendrán por el término de SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura 

de los Sobres de Presentación.  

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración del Aeropuerto 

Internacional de Rosario, quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido 

precedentemente (30 días).  

ARTÍCULO 25º: CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente firmados en todas sus hojas 

conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones regulador de 

la obra pública. 

Sin perjuicio de lo precedente se enfatiza muy especialmente lo siguiente: Debiendo 

respetarse el orden indicado: 

1. GARANTÍA DE LA PROPUESTA: 

Consistente en el 1 % o más del importe del Presupuesto oficial de la obra que se licita, su 

no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta. Cuando al hacerse el estudio 

formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación o el órgano competente, 

observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo 

subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener 

por desistida la oferta. 

MUY IMPORTANTE: Deberá ser constituida, sólo por algunas de las siguientes dos formas 

que se detallan a continuación: 

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa 

Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cta. cte. del Nuevo Banco de Santa 

 



 

Fe del Aeropuerto Internacional de Rosario o con transferencia bancaria a tal cuenta (previamente 

deberá coordinar con Departamento Contable al teléfono 0341-4516300 Int.1169, o vía mail a: 

contable@airosario.com.ar). 

• Mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia, la que deberá constar con la debida 

certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de extraña 

Jurisdicción, con la legalización correspondiente. A favor del Aeropuerto Internacional de Rosario, 

CUIT 30-67686382-2. 

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO 

Constituye la documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego Único de Bases y 

Condiciones y el artículo 13 del presente pliego.  

3. CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM - conforme lo establece la Ley provincial Nº 11.945; el 

Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposición N° 001/06-DGRL, de la Jurisdicción que 

corresponda al oferente (en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público) 

con una emisión menor a un año. Correspondiente a los miembros que integren los órganos de 

administración; para “Unión Transitoria – U.T.”, de los miembros de los órganos de administración 

de las personas jurídicas que la componen. 

4. CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: 

a)        API Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, adjuntando 

asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser 

contribuyente, constancia en tal sentido. 

b)        S.U.S.S (A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse de 

recibo pertinentes. 

c)        COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 

d)        DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 

pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en los 

ámbitos nacional, provincial o municipal. 

e)        CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.  

f)         API Formulario 1276 WEB: Declaración Jurada Alícuota para Agentes de Retención 

y/o Percepción.  S/ RG. Nro. 0036/2017. 

 



 

g)        CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL: extendida por la Administración 

Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias). 

5. ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES 

 

6. DECLARACIÓN JURADA DE NO RESCISIÓN POR CULPA DE LA EMPRESA EN LOS 

ÚLTIMOS 2 AÑOS 

 

7. OFERTA ECONÓMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para la misma se deberán utilizar los Anexos respectivos aludidos en el presente pliego. 

La presentación de la “oferta económica” implica: 

a) Formulario de la Propuesta: ANEXO 1 Debidamente completado y conformado. Los 

precios deben incluir IVA. 

b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2 

c) Análisis de precios 

8. DETALLE DEL EQUIPOS 

9. CIRCULARES 

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la Repartición 

hubiere notificado a los interesados, si las hubiere. 

 10. CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL 

El Proponente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario, Santa Fe el cual 

tendrá carácter de declaración jurada. 

11. CONFORMACIÓN DE U.T.E. 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para la contratación, las 

mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de aquellos 

que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los 

efectos de la contratación, cada Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas 

las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

12. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S 

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social 

inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está 

facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social, 

debidamente certificado. 

13. DESIGNACIÓN REPRESENTANTES TÉCNICO – HIGIENE Y SEGURIDAD 

 



 

Deberá presentar el personal que será afectado a la obra como Representante Técnico y 

Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio ambiente, mediante los Anexos 

respectivos. 

14. CONSTANCIA VISITA DE OBRA 

De acuerdo a lo estipulado en artículo respectivo del presente. 

16. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE HyS DEL 

AIR.​  

17. SOPORTE DIGITAL: con Anexos 1 y 2 en formato digital editables: Junto con la oferta 

se entregará en formato digital editable, tipo planilla de cálculos, el Detalle de la Propuesta y los 

Análisis de precios correspondientes. Los valores allí indicados serán exactamente los mismos 

que los entregados en soporte papel. 

El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, si 

considera que la documentación presentada posee errores, omisiones o inconsistencias. 

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos de Garantía de la Oferta y la falta de 

presentación de la Propuesta, Detalle y Planilla de Cotización serán causa de rechazo de la oferta. 

Cuando fuera necesario ampliar o corregir la documentación presentada por parte del 

Oferente, el mismo tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la 

notificación por parte de la Comisión de Evaluación, transcurrido el cual sin que haya sido 

subsanada será rechazada la propuesta a criterio de la misma. 

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente 

formales que no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparación con las 

demás, debe estarse por la validez de la misma. 

ARTÍCULO 26º: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos) días hábiles desde el cierre del acto de 

apertura. Para tal fin se deberá constituir garantía del 3% del presupuesto de obra, en cualquiera 

de las formas admitidas para garantizar el mantenimiento de la oferta, la que será devuelta al 

impugnante solamente en caso que a exclusivo juicio del licitante se constatare que no ha tenido 

la intención o propósito de entorpecer el trámite licitatorio. La impugnación será rechazada in 

limine sin efectuarse análisis alguno de la misma en caso de no acompañarse la garantía de 

impugnación respectiva. 

 



 

ARTÍCULO 27º: DE LA EVALUACIÓN E INFORME 

1. Procedimiento y Metodología: La evaluación de las propuestas será efectuada por una 

Comisión Evaluadora designada al efecto, la cual analizará la admisibilidad y conveniencia de las 

ofertas. La Comisión propondrá al Directorio del AIR la Oferta más Conveniente, entendiéndose 

por tal aquella que, ajustándose a la totalidad de las condiciones del legajo, presente el precio más 

bajo. Su dictamen será una recomendación no vinculante para la autoridad competente. 

2. Evaluación de Antecedentes Técnicos y Empresariales: Se evaluará la idoneidad y 

capacidad técnica de las firmas de acuerdo a: 

●​Obras Similares: Se valorarán los antecedentes en señalización horizontal o trabajos 

viales similares ejecutados en los últimos diez (10) años (Anexo respectivo). 

3. Evaluación de Antecedentes Económico-Financieros (ITEF): La Comisión Evaluadora 

solicitará al Registro de Licitadores de la Provincia el Informe Técnico, Económico y Financiero 

(ITEF). Este informe es el instrumento oficial para verificar: 

●​La Capacidad de Contratación Anual disponible para el monto de la obra. 

●​El cumplimiento de los Índices de Liquidez y Solvencia establecidos en la normativa 

vigente. 

●​El Factor Conceptual promedio de la empresa, basado en su conducta en contratos 

anteriores con el Estado Provincial. 

4. Adjudicación: Cumplidos los requisitos técnicos, legales y financieros, el Directorio del 

AIR dictará el acto administrativo de adjudicación a favor de la oferta evaluada como la más 

conveniente. El AIR se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas si no resultaran 

convenientes a sus intereses, sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de 

dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su 

notificación vía correo electrónico, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

 

 



 

ARTÍCULO 28º: GARANTÍA DEL CONTRATO  

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas 

obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma del 

contrato, el ADJUDICATARIO consignará el 5 % del monto del contrato, en concepto de garantía 

de contrato en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de oferta.  

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, 

los mismos deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe y en el 

segundo con póliza, cuyo monto cubra el 5 % del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente.  

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las 

situaciones previstas en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción de las obras, 

cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios 

que corren por su cuenta. El COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera 

que se mantenga la proporción del 5 % del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico 

que en cada momento corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. 

Dicho incremento no será exigido cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque 

certificado.  

Importante: La Empresa Adjudicataria tendrá un plazo de hasta 20 días corridos desde la 

notificación fehaciente desde la adjudicación para presentar la póliza correspondiente. Caso 

contrario, se podrá revocar la adjudicación e ir por los siguientes Oferentes, o suspender plazos a 

los fines de la redeterminación de precios. 

 

ARTÍCULO 29º:CONOCIMIENTO DEL LUGAR, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

1. Presunción de Estudio y Aceptación: El solo hecho de presentarse a esta licitación implica 

la aceptación y el pleno conocimiento de la totalidad de los documentos del Legajo Licitatorio y de 

las leyes vigentes. Se establece la presunción absoluta de que el Oferente y su Representante 

Técnico han estudiado minuciosamente la documentación, han visitado el lugar de los trabajos y 

han efectuado sus propios cómputos y verificaciones de las superficies a señalizar. Los datos o 

informes suministrados por el AIR tienen carácter meramente ilustrativo, por lo que el Oferente no 

 



 

podrá alegar falta de conocimiento de las condiciones operativas o físicas del emplazamiento para 

fundar reclamos posteriores. 

2. Invariabilidad de la Propuesta: Se considera que el precio cotizado constituye la 

compensación total y cubre todos los insumos, mano de obra, equipos, impuestos, tasas y 

honorarios profesionales necesarios para la entrega de la obra a entera satisfacción del AIR. No 

se aceptarán reclamaciones fundadas en errores, omisiones o imprevisiones del Oferente en la 

formulación de su oferta. 

3. Movilización de Obra: El Adjudicatario suministrará por su exclusiva cuenta todos los 

medios de locomoción y transportará su equipo, herramientas, personal y materiales 

(especialmente el acopio de pintura y microesferas) al Aeropuerto. Deberá adoptar todas las 

medidas necesarias para iniciar los trabajos dentro de los plazos previstos en el Plan de Trabajo 

aprobado. 

4. Características del Obrador: En oportunidad del Acta de Inicio o Replanteo, la Inspección 

podrá fijar el lugar del obrador dentro del predio. El mismo deberá cumplir con: 

●​Seguridad: Estar cercado adecuadamente y contar con custodia permanente por cuenta 

del Contratista. 

●​Almacenamiento Técnico: El depósito de pinturas y solventes debe cumplir estrictamente 

con las normas de Higiene y Seguridad, garantizando ventilación y sistemas contra 

incendios. 

●​Servicios y Mantenimiento: La provisión de energía eléctrica, agua potable, sanitarios 

químicos y su mantenimiento integral serán por cuenta y cargo del Adjudicatario. 

5. Seguridad Aeroportuaria y Credenciales: El Oferente declara conocer las restricciones de 

seguridad del Aeropuerto, aceptando que el ritmo de obra estará supeditado a las ventanas 

operativas y prioridades de tráfico aéreo. Es responsabilidad exclusiva del Contratista gestionar 

ante la PSA y el AIR las credenciales personales y vehiculares necesarias. Las demoras 

administrativas derivadas de la falta de previsión en estas gestiones no justificarán prórrogas en el 

plazo de ejecución. 

 



 

6. Forma de Pago: Los trabajos definidos en este artículo no recibirán pago directo alguno, 

por lo que los oferentes deberán considerar dichos costos prorrateados dentro de los Gastos 

Generales de su propuesta económica. 

ARTÍCULO 30º: TAREAS PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria deberá realizar las tareas 

que se enuncian a continuación y presentando, si corresponde, la documentación técnica que se 

especifica en cada caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales 

responsables de los distintos rubros según lo especificado. 

No obstante, el Área de Infraestructura y/o el Área de Higiene y Seguridad del AIR podrán 

solicitar otra documentación que, aunque no estuviera detallada específicamente, fuera necesaria 

para el correcto desarrollo de la obra. 

En cualquiera de los casos, no se labrará el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no se hubiera 

presentado y aprobado la documentación solicitada. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos competentes no 

eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma. 

●              Relevamiento previo: 

La adjudicataria será la responsable de relevar y verificar los componentes existentes en las 

áreas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y datos de altitud, de acuerdo a las 

necesidades propias de la obra. 

●              Sondeos previos: 

Si bien desde el AIR se aporta un relevamiento de posibles interferencias, la adjudicataria 

será la única  responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto de verificar las 

instalaciones y determinar o localizar interferencias internas y/o externas del Aeropuerto que 

pudieran existir en la zona de obra. 

El contratista será el único y total responsable comprometiéndose ante quien corresponda a 

abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/o personales ocasionados. 

●              Higiene y seguridad. Protección de personas: 

Se deberán cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y medio ambiente según el 

Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional de Rosario y artículo 

correspondiente a disposiciones de Higiene y seguridad. 

 

 



 

ARTÍCULO 31º: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA 

1. Documentación en obra: 

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria que pudiera ir 

solicitando la Inspección de Obra y/o el Área de Infraestructura del AIR a medida que transcurre el 

período de obra. 

 

2. Partes diarios de la obra – Planilla de Permiso de trabajo diaria (PPT): 

El avance diario de obra será asentado por el contratista en los partes diarios de obra o 

Planilla de Permiso de Trabajo, los cuales se elaborarán por duplicado según el modelo a 

suministrar por el AIR y serán foliados y numerados en forma correlativa y firmados por el 

representante técnico del contratista y el Inspector de Obra diariamente. 

Estos documentos se remitirán por correo electrónico en forma semanal a la Inspección y al 

Área de Higiene y Seguridad del AIR Comitente. 

El contratista los entregará a la Inspección de Obra, pudiendo tratarse de una planilla donde 

consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a 

las instrucciones que se le impartan. 

3. Representante técnico: 

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 

contratista, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspección de Obra del AIR, serán 

consideradas como impartidas al contratista. La firma del mismo obliga al contratista ante el 

comitente. 

El citado profesional se entenderá con la Inspección de Obra y del AIR y estará autorizado 

por el contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra, notificarse de Órdenes de Servicio 

y darles cumplimiento. 

En caso de infracción, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones emergentes de la 

presente obra y en caso de reiteraciones, y si el Comitente lo juzga conveniente, el contratista 

deberá proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico y proponer el sustituto, 

quien deberá cumplir con las condiciones especificadas originalmente y deberá ser debidamente 

autorizado. 

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligación de permanecer en la obra 

durante las horas de trabajo y tendrá a su cargo la conducción de los trabajos. 

 



 

La ausencia de Representante Técnico en obra será denunciada mediante orden de servicio 

por el Comitente quien podrá aplicar una multa equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO 

(0,5%) del monto contractual. 

La reiteración de la infracción será sancionada con el doble y así sucesivamente. 

Independientemente de las sanciones que correspondan, el comitente podrá interrumpir la 

ejecución de los trabajos hasta que sea reemplazado el representante técnico y hasta rescindir el 

contrato con cargo a la Adjudicataria, por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas deberá ser 

fehacientemente notificada a la Inspección de Obra y/o al Área de Infraestructura, debiendo el 

reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser aprobado por los mismos. 

4. Prórroga de las obras / Causales: 

El AIR podrá considerar como causal justificativa de prórroga a la fecha de terminación 

contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor, las que, siendo 

ajenas al obrar del contratista, tengan una incidencia cierta en el plazo de ejecución de las obras. 

El contratista deberá denunciar, a la Inspección de Obra las causales que fundamenten una 

solicitud de prórroga, dentro de los CINCO (5) días corridos de manifestadas las mismas. 

La omisión de parte del contratista de denunciar y fundamentar una causal de prórroga, 

dentro del plazo consignado en el punto anterior, producirá la caducidad automática de su derecho 

a la ampliación de la fecha de terminación contractual. 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar 

durante la ejecución de la obra, sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que, a juicio 

de la Inspección de Obra, signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, quedando a 

criterio de la Inspección de Obra y/o del Área de Infraestructura del AIR su evaluación. 

5. Penalidades: 

Cuando el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo se hará pasible de una multa 

diaria del uno por mil (1‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, 

hasta la regularización de las tareas; previa intimación. 

Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando las diferencia entre el avance 

físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera 

aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los 

montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 

incumplimiento fuese superior a la de terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre 

los importes. 

 



 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15% del monto del contrato, la Comitente 

tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

6. Inspección de Obra: 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto 

de los trabajos. 

7. Órdenes de Servicio y observaciones de la Inspección de Obra: 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 

importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, 

sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra. 

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) días del 

requerimiento de la Inspección de Obra. 

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del 

contratista, los trabajos ordenados, reduciéndose su importe del primer certificado que se extienda 

y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones 

del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos 

del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio 

de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente 

las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas 

las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su 

observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado 

a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

8. Notas de Pedido: 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente 

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspección de Obra, que 

aquel guardará en la obra. 

 



 

Dichas reclamaciones deberán estar debidamente fundadas con determinación de valores, 

especies, etcétera. 

9. Cumplimiento de las leyes Nº 2429 y 4114:  

Previo al inicio de los servicios y en tiempo de la designación de el/los Directores Técnico/s 

de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Órdenes de 

Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello 

de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales 

modificatorias o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producida la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la 

cual se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante podrá informar a los Colegios 

Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista 

de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de los servicios. 

ARTÍCULO 32º: TAREAS FINALES / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con la suficiente antelación a la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, y como 

condición sine qua non para su celebración, la Contratista deberá haber cumplimentado las 

siguientes tareas y presentaciones técnicas: 

1. Limpieza Final y Liberación de Áreas: La Contratista deberá realizar una limpieza integral 

de todas las superficies intervenidas, asegurando la eliminación total de restos de pintura, 

microesferas excedentes, solventes, cintas de enmascarar y cualquier otro residuo. 

Especialmente, se deberá garantizar la ausencia de FOD (objetos extraños que puedan ser 

succionados por motores de aeronaves) en plataforma y calles de servicio. El obrador deberá ser 

desmantelado y el predio restituido en perfectas condiciones de higiene. 

2. Planos Conforme a Obra: Se deberán presentar los Planos Conforme a Obra 

actualizados, reflejando fielmente la ubicación, geometría y colores de la señalización 

efectivamente ejecutada. Los mismos deberán entregarse con una antelación mínima de TRES (3) 

días hábiles a la recepción provisoria, en los siguientes formatos: 

●​Soporte Digital: Dos (2) pendrives conteniendo los archivos en formato AutoCAD (.dwg) y 

PDF. 

 



 

●​Formato Papel: Dos (2) juegos de copias debidamente firmadas por el Oferente y el 

Representante Técnico. 

3. Ensayos de Retrorreflectancia: La Contratista entregará los protocolos de medición de 

retrorreflectancia inicial realizados conforme al PET, demostrando que los valores de mcd/lux/m2 

cumplen con los mínimos exigidos para cada color (Blanco, Amarillo, Rojo). 

4. Certificaciones de Seguridad: Presentación de los manifiestos de disposición final de 

residuos peligrosos (latas de pintura y solventes) según la Ley Nacional N° 24.051. 

El AIR se reserva la facultad de solicitar documentación técnica adicional, contando el 

Adjudicatario con un plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación ante cualquier 

requerimiento de la Inspección. No se labrará el Acta de Recepción Provisoria hasta que la 

totalidad de estas tareas y documentos sean aprobados por la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO 33º: COORDINACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA 

La coordinación e inspección de la obra estará a cargo del personal del Área  de 

Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario (A.I.R.) o quien el AIR designe, capacitado 

en los temas específicos, quienes intervendrán en forma directa durante la ejecución de los 

trabajos, para asistir a su planificación y realización. Inspeccionarán todas las tareas para que 

sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los pliegos correspondientes, certificarán los trabajos 

ejecutados y velarán por el estricto cumplimiento de los requisitos citados precedentemente. 

ARTÍCULO 34º: CONSERVACIÓN 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta 

exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantía de DOCE (12) meses a contar de la fecha 

de terminación de todas las obras, establecida en el acta de recepción provisional. 

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservación de las obras 

por parte de la Inspección de la Obra y/o del Área Técnica del AIR, deberá acudir al Aeropuerto en 

un plazo no mayor de 24 horas con el número de operarios, plantel de trabajo y equipo en 

perfectas condiciones y que sean necesarios para la realización de los trabajos. La Inspección de 

Obra podrá exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el mismo resultara insuficiente. 

 



 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, puedan 

constituir un peligro para el tránsito, el Adjudicatario tomará las providencias necesarias para 

reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveerá oportunamente el personal, equipos y 

materiales que requiera la ejecución de estos trabajos. Desde el momento en que haya sido 

localizada la falla de la índole apuntada, el Adjudicatario deberá colocar la señalización de 

prevención que se le solicite, con el objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá ejecutar 

los trabajos de reparación por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al mismo, deduciéndose 

de las sumas que tenga a cobrar el importe de los gastos originales. 

La Obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de 

conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 

anteceden, el Comitente podrá prorrogar el plazo de conservación por un período igual al 

contractual. En caso de no ejecutarla, el Comitente podrá realizar dichos trabajos, descontando al 

Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, más una multa igual a dicho valor. 

ARTÍCULO 35º: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la 

Inspección juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de la realización de las obras 

contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al contratista. 

ARTÍCULO 36º: LIMPIEZA DE OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener los sectores de obra 

limpios y transitables. Dicha limpieza deberá realizarse en forma diaria, periódica y final, según 

corresponda. En cualquiera de los casos, no se podrán dejar montículos de materiales en lugares 

no autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los sectores específicos de obra. Si el 

Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas respecto a los términos para efectuar la 

limpieza, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el artículo 80º del Pliego Único de 

Bases y Condiciones. Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en 

perfecto estado de conservación y limpieza, habiéndose extraído fuera del predio del Aeropuerto 

todos los desperdicios, escombros y basura, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la 

Adjudicataria la disposición final de los mismos. 

 



 

ARTÍCULO 37º: TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA 

Los materiales provenientes de desechos de la obra (limpieza de superficie, restos de 

pintura, instalaciones de obra, etc.) serán retirados fuera de los límites del predio del A.I.R. y 

depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la Adjudicataria, en todos los casos, respetar 

las normativas vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El costo que demanden dichas 

tareas correrá por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria. 

ARTÍCULO 38º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES - SEGUROS 

1. Responsabilidad: La Adjudicataria será única y total responsable por todos los daños 

y perjuicios que se ocasionaren a personas (sean personal propio, del AIR o terceros) o a bienes 

(del Aeropuerto, aeronaves o de terceros) como consecuencia de la ejecución de las obras. Serán 

a su exclusivo cargo las señales y protecciones que deba instalar para evitar la producción de 

accidentes. 

2. Seguros Obligatorios: Para cubrir su responsabilidad, el Contratista deberá contratar los 

siguientes seguros en compañías de primera línea con domicilio en la Provincia de Santa Fe: 

A.​ Seguro de Riesgos del Trabajo (ART): Conforme a la Ley N° 24.557, incluyendo 

obligatoriamente la Cláusula de No Repetición a favor del Aeropuerto Internacional 

Rosario y de la Provincia de Santa Fe. 

B.​ Seguro de Vida Obligatorio: Cubriendo a la totalidad del personal afectado, según el 

Decreto N° 1567/74. 

C.​ Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva: Con una cobertura mínima de PESOS 

CINCUENTA MILLONES ($50.000.000), que incluya daños a instalaciones subterráneas, 

carga y descarga de bienes y daños a bienes de terceros.  

D.​ Seguro Aeronáutico Específico "Cláusula Ariel": Debido a que los trabajos se ejecutan en 

área operativa. 

Las pólizas deberán presentarse ante la Inspección con una antelación mínima de CINCO 
(5) días al inicio de las tareas. El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago de los 

seguros, sin lo cual no se autorizará certificación alguna. 

 



 

ARTÍCULO 39º: DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Sin perjuicio de lo establecido en el "Manual de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente" del 

Aeropuerto Internacional de Rosario, la Contratista está obligada al conocimiento y respeto de 

toda la legislación vigente, incluyendo la Ley Nacional N° 19.587/72 y su reglamentación, la Ley 

N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, el Decreto N° 911/96 para la industria de la construcción y sus 

normas complementarias (Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99). 

1.​ Facultades de Inspección: El personal técnico de Higiene y Seguridad del AIR tendrá 

atribuciones para verificar la calidad de los equipos de protección personal (EPP), el 

estado de las máquinas de pintar y herramientas, pudiendo exigir su cambio o reposición 

inmediata. 

2.​ Paralización de Tareas: En caso de detectarse situaciones que pongan en riesgo la 

integridad psicofísica de los trabajadores o terceros, el personal autorizado podrá paralizar 

la obra total o parcialmente hasta que se tomen las medidas correctivas, no siendo 

imputable al AIR los atrasos o costos generados por esta detención. 

3.​ Plan de Prevención: La Adjudicataria deberá presentar un Plan General de 

Prevención de Daños para evitar perjuicios a personas o instalaciones aeroportuarias, 

cuya aprobación no libera a la Contratista de su responsabilidad directa. 

4.​ Sanción por Incumplimiento: El AIR retendrá en forma automática un 3% (tres por 

ciento) de la certificación mensual si la contratista no acredita el cumplimiento de las 

normas de seguridad o no subsana las deficiencias detectadas en las auditorías. 

ARTÍCULO 40º: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS PSA / ANAC 

Dada la naturaleza de los trabajos en zona restringida, la Contratista se obliga al estricto 

cumplimiento de las normas de seguridad dictadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): 

1.​ Gestión de Accesos: Es responsabilidad exclusiva de la Contratista tramitar el "Alta 

como prestador de servicios" y las credenciales personales (PPA) y vehiculares (COV) 

ante la PSA. Las demoras en estas gestiones no justificarán prórrogas en el plazo de 

ejecución de 30 días. 

 



 

2.​ Seguridad de la Aviación (AVSEC): El personal deberá cumplir las medidas del 

Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) y someterse a los controles 

en los puestos de acceso. 

3.​ Objetos Prohibidos: Se prohíbe el ingreso de elementos detallados en el "Listado 

de Objetos Prohibidos" de la PSA, salvo aquellos materiales y herramientas declarados y 

autorizados como estrictamente necesarios para la obra de señalización. 

ARTÍCULO 41º: REPOSICIÓN DE SELLADO 

Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposición (sellado) del contrato de la obra 

adjudicada. Deberá abonar el 50 % (cincuenta por ciento) del sellado del mismo, salvo disposición 

Provincial que exceptúa el pago del sellado. 
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