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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Pliego tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y administrativos para la
contratacion de servicios profesionales de un ingeniero electricista para el servicio de consultoria,
asesoramiento, evaluacién técnica, direccion de obra e inspeccién técnica de los trabajos
correspondientes a obras y proyectos eléctricos en curso en el Aeropuerto Internacional Rosario por
un plazo de ejecucién de 6 (seis) meses. El profesional podra ser afectado al analisis, supervision o

desarrollo de infraestructuras aeroportuarias que incluyen sistemas de ayudas visuales terrestres,
sistemas de control y monitoreo de iluminacion aerondutica, redes de distribucidon de energia en media
y baja tensién, sistemas de energia segura y de respaldo, iluminacién exterior, instalaciones eléctricas
integrales en edificios de la terminal, infraestructura de alimentacidn para sistemas de
radionavegacién e instalaciones electromecanicas generales. Se establece expresamente que las
tareas alcanzadas por la prestacién comprenderan algunas de estas intervenciones, teniendo dicha
enumeracién un caracter meramente ejemplificativo y no limitativo respecto de otras labores
inherentes a la especialidad que resulten necesarias.

2 ALCANCE

2.1 ASESORAMIENTO TECNICO

Resolucién de consultas y provision de soporte técnico normativo sobre la infraestructura eléctrica
aeroportuaria existente y proyectada. Verificacién de cumplimiento de normativas de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA) y regulaciones aeroportuarias (ANAC/ORSNA/OACI/FAA).

2.2 DESARROLLO DE DOCUMENTACION TECNICA

La Elaboracién de ingenieria basica a nivel de anteproyecto para nuevas obras o modificaciones en las
instalaciones.

e Confeccién de memorias descriptivas.

e Disefio de esquemas unifilares basicos.

e (Cdlculo y estimacion de cargas eléctricas.

e Elaboracién de cdmputos métricos y presupuestos preliminares.

2.3 EVALUACION Y DICTAMENES TECNICOS DE OFERTAS

El Andlisis técnico de las propuestas presentadas por contratistas en procesos licitatorios o
contrataciones directas de la especialidad

e Revisidon de especificaciones técnicas de equipos y materiales propuestos.
e Emisidn de dictdmenes técnicos para la adjudicacidon o desestimacion de ofertas.

Elaboré Reviso Controlo Aprobo
Ing. Ivan Gabriel Rodriguez Ing. Juan Martin Vivas Mg. Ing. Maria Laura Pagani Juan Pio Drovetta
Infraestructura AIR Infraestructura AIR Infraestructura AIR Presidente Directorio AIR

Pagina3 de 6




Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”

g-= SantaFe | Desarrollo Titulo: PET Contratacion Especialista Cédigo: 000-INF-OP26-PET

smoumenn | Productivo | €n Ingeniera Eléctrica

<2 ROS

Responsable: INFRAESTRUCTURA | N° de revision: 00

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO

ISLAS MALVINAS

: Fecha de elaboracion: 03/08/2026 Provincia de Santa Fe

2.4 INSPECCION TECNICAS DE OBRAS

Durante la ejecucion de los trabajos, debera realizarse un seguimiento presencial y continuo en obra.
Esto comprende la supervisidn técnica de las tareas, el control del cumplimiento del cronograma, la
verificacion de calidad de ejecucion, la participacién en reuniones de coordinacidn con las contratistas,
la inspeccién del aeropuerto y otros actores intervinientes, aprobacidn técnica de las instalaciones y
revisién de la documentaciéon Conforme a Obra y supervision de ensayos y pruebas de funcionamiento

2.5 RECEPCION DE MATERIALES Y ARTEFACTOS

Se debera recibir y verificar todos los materiales y artefactos provistos por las contratistas de obras.
Esta tarea incluye el control de cantidades, especificaciones técnicas, garantias, estado de los
elementos y cumplimiento con los requisitos de calidad establecidos. La recepcién de materiales
debera ser registrada formalmente, incluyendo observaciones en caso de no conformidades.

Se debera realizar la evaluacién de los ensayos y certificaciones de los materiales que se utilicen en las
obras. Esto incluye la supervision de las pruebas de recepcion, el control documental de certificados
de calidad, y la verificaciéon de que todos los insumos eléctricos cumplan con las especificaciones
técnicas establecidas.

3 ACCESOSALAIR

Todo el personal debe contar con la correspondiente credencial para poder ingresar al Aeropuerto. La
gestiodn de los trdmites de credencializacidn y los costos de las capacitaciones obligatorias en seguridad
operacional necesarias a tal fin estaran a cargo del Aeropuerto Internacional Rosario.

4 CONTRATACION Y FORMA DE TRABAJO

El profesional deberd contar con titulo en Ingenieria Eléctrica y poseer matricula profesional
habilitante vigente, estableciéndose que no se exigird la liquidacion de aportes ni la realizacion de
presentaciones ante el Colegio de Ingenieros Especialistas para los trabajos derivados de esta
contratacion

El servicio se contratara por un plazo de 6 (seis) meses corridos bajo la modalidad de precio por hora.
Se establece un régimen de asistencia minima de 2 (dos) jornadas semanales de 4 (cuatro) horas cada
una, distribuidas en 1 (una) jornada presencial en las instalaciones del aeropuerto y areas de obra, y 1
(una) jornada en modalidad remota, a convenir con el area de Infraestructura del AIR.

El precio cotizado por hora de servicio deberd incluir de forma integral todos los costos asociados a la
movilidad y los viaticos del profesional.

El oferente debera adjuntar a su propuesta econdmica un Curriculum Vitae (CV) actualizado. El mismo
debe detallar de forma clara sus antecedentes laborales, formacién académica y experiencia
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comprobable en tareas afines a los sistemas e infraestructuras descriptas en el alcance de la presente
contratacion.

5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medirad y pagara de forma mensual de acuerdo al valor unitario horario estipulado por contrato.
Forma de pago mensual segun certificacion.

6 SEGURIDAD AEROPORTUARIA

El conocimiento y aceptacién de Leyes, decretos y normas administrativas emanadas de la Autoridad
Aerondutica, A.N.A.C., O.R.S.N.A., etc.

Actuar con probidad y buena fe, en todas las instancias del proceso y durante la vigencia del permiso
a fin de evitar conductas omisivas o confusas que generen dudas en el comportamiento a seguir por la
Administracion tanto en la etapa de seleccidn del oferente como en la de ejecucién contractual.

El conocimiento y aceptacién de las disposiciones de orden y seguridad de la Policia de Seguridad
Aeroportuaria (PSA); Ley 26.102.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberd realizar la correspondiente evaluacién de
seguridad operacional y gestion del cambio, considerando que la intervencidn modifica o consolida la
configuracién de circulacién vehicular en un sector operativo préximo a la plataforma comercial. Para
ello, debera coordinar la ejecucién con las areas de Operaciones y Seguridad Operacional, definiendo
de manera precisa los sectores de trabajo, ventanas operativas, cierres temporales, sefalizacion
provisoria, responsables de liberacién del area y las condiciones necesarias para la reapertura
operacional de cada sector. Esta planificacion debe verificar que la traza proyectada no afecte los
radios de giro, la circulacion segura, la detencidén o las maniobras de los vehiculos y equipos que operan
habitualmente en el sector, incluyendo unidades de emergencia, ambulancias, carros de equipaje,
equipos de rampa, catering, mantenimiento, combustible y demas medios autorizados.

Finalmente, ningln sector intervenido podrd ser liberado al uso operativo sin la inspeccion previay la
conformidad de las areas de Infraestructura, Operaciones y Seguridad Operacional, debiendo
asegurarse de que no existan demarcaciones confusas, marcas residuales visibles, restos de pintura,
microesferas, residuos o elementos que puedan constituir FOD. Adicionalmente, el contratista debera
cumplir de forma expresa con el Manual de Higiene y Seguridad para Contratistas del AIR, lo cual
incluye la presentacion documental previa de ART, seguros, capacitaciones, credenciales, permisos de
ingreso, elementos de proteccidn personal, hojas de seguridad de productos quimicos, extintores, kit
antiderrame y toda otra documentacién técnica exigida por el drea de Higiene y Seguridad.
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7 INFORMES

Aeropuerto Internacional de Rosario

0341-4513220 / 4516300

Av. Jorge Newbery s/n de Rosario

Consultas: licitaciones y concursos@airosario.com.ar

Web: www.aeropuertorosario.com
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