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ART. 1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitacion Publica para contratar la
ejecucion de los trabajos correspondientes a: “Ejecucién Obras de Infraestructura en
Zona Desarrollo Norte — Segunda Etapa”.

La obra deberéa ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la
Adjudicataria debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los pliegos y planos que
se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccion de Obra y/o el Area de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el Sistema de Unidad de Medida.

La licitacién, contratacién y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la ley
de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188, y su Decreto Reglamentario N°
0822/61 y al Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N° 2260/16, en
todo lo no dispuesto por el presente.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 20.000.000,00.- (pesos
veinte millones).

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por cualquier
concepto requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva
de la Obra, todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y
derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los
fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion.

El Proponente deberé incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos
gue sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este

Pliego.

ART. 4. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran conforme a la

normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y
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3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en
cuenta la Resolucion N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de
la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N°
24.283. Los célculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las
formulas polindmicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran
los porcentajes establecidos segun Anexo 11, donde se indican los porcentajes de cada
rubro de Materiales y Mano de Obra. De presentarse variaciones representativas con
respecto a dichos porcentajes, los mismos deberan aprobarse por la inspeccion.

Se utilizaran los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados
por el mencionado organismo, los de la Direccion Nacional de Vialidad, publicados por la
Direccion General de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices
a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los pardmetros de cada rubro en cada
item/subitem y en la continuacion del mismo el listado de indices base a considerar para

cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra y equipos).

ART. 5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecucién de las Obras es de noventa (90) dias
corridos, contados a partir de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”. El Adjudicatario sera
responsable de toda demora en la ejecucién de las obras, salvo prueba en contrario a cargo
del mismo.

El Adjudicatario podra solicitar prorroga solamente por algunas de las causales
estipuladas en Articulo 65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones de la Provincia de Santa
Fe.

ART. 6. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacion y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico de Bases
y Condiciones (P.U.B. y C.) ser4 de doce (12) meses a partir de la Recepcion Provisoria,
estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo del

Adjudicatario.
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Durante este lapso la Adjudicataria estaré obligada a conservar y mantener los trabajos
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones,
gue sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc., en general, conservar y
corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo
las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios
perentorias de la Inspeccién de Obra, los trabajos de reparacidon que fueran necesarios
seran ejecutados por la Administracién con cargo al fondo de Conservacion y Garantia
constituido por la Empresa o0 a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la
Administracién, mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacién

vigente.

ART. 7. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de
Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de
Recepcion Definitiva de los mismos. Dicho monto sera devuelto, a solicitud de la
Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el “Acta de Recepcién Definitiva” de

las obras.

ART. 8. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberan presentar, conjuntamente con la oferta econdmica,
Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que lo reemplace, en las especialidades

codificadas segun Resolucién N° 055 del M.O.S.P. y V., conforme al siguiente detalle:

CODIGO | DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION
400 VIAL $20.000.000,00

Respecto a la capacidad de contratacién anual, la misma debera ser igual o superior
a $60.000.000,00.- (pesos sesenta millones).
En el caso de las Asociaciones Transitorias, seran de aplicacién las Normas del

Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.
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Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente
llamado, podrén ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de
Empresas. En tal caso se prorratearan las capacidades de cada empresa participante en la
UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Union Transitoria de Empresas (UTE) y se

regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 9. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberan acompafiar su propuesta con un detalle de sus antecedentes
en obras similares como asi también de obras realizadas, conforme lo detallado en al
ANEXO 7.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica

y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita.

ART. 10. DETALLE DE EQUIPOS

Los proponentes deberan acompafiar su propuesta con un listado de la maquinaria
gue estara disponible para la ejecucion de la obra (tanto de su propiedad como a adquirir o
a arrendar), indicando marca, modelo, potencia o capacidad y estado de las mismas,
conforme el ANEXO 8, dejandose expresamente consignado que el Comitente no aceptara
la ampliacion de las referidas néminas con posterioridad al acto licitatorio, a los fines de
estudiar comparativamente las propuestas. El Comitente tendra derecho a inspeccionar la
magquinaria listada.
Equipo minimo a disponer en obra por el Adjudicatario:

Para la correcta ejecucién y terminacién de la obra, dentro del plazo de obra

determinado, la Adjudicataria debera disponer en obra del siguiente equipo minimo:
e 1 motoniveladora.

e 1 cargador frontal.

e 1 retroexcavadora.

e 1 compactador pata de cabra (vibrador autopropulsado).

e 1 rastra de discos con tractor.

e 1 camion regador de agua.
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® 1 compactador manual.

e Camiones volcadores.

e 1 aserradora con discos de diamante.

® 1 compresor de aire comprimido.

e 1 regla vibradora.

® 3 mochilas para distribucién del material de curado del hormigon.

® Moldes, cinta y herramientas menores para ejecucion de hormigon.
e 2 vibradores de inmersion.

® Penetrometro.

® Herramientas menores necesarias o exigidas por la Inspeccién de Obra a los fines de la
correcta ejecucion de los trabajos.
En caso de requerirse la realizacion de trabajos en horarios nocturnos, la adjudicataria
deber& disponer de torres de iluminacion con sus respectivos grupos generadores de

energia.

ART. 11. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Los Oferentes deberan acompaniar la propuesta con el “Plan Diagramado de Trabajo
y Curva de Inversiones” (segun ANEXO 9) en los que consignaran en forma gréfica los
distintos items con los plazos parciales que sean previstos para su ejecucion y su légica
relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la obra quede concluida dentro
del plazo contractual estipulado.

ART. 12. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO

El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos:
® Memoria descriptiva
® Pliego Unico de Bases y Condiciones en forma complementaria y subsidiaria.

® Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos.
o Anexo 1: Formulario de la Propuesta
o Anexo 2: Detalle de la Propuesta

o Anexo 3: Analisis de Precios y Calculo del Coeficiente Resumen
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Anexo 4: Representante Técnico de la Obra

Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo

Anexo 6: Responsable de Medio Ambiente

Anexo 7: Detalle de antecedentes en obras similares

Anexo 8: Detalle de Equipos

Anexo 9: Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones

Anexo 10: Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional Rosario

Anexo 11: Planilla de Porcentajes para la redeterminacion de precios

e Especificaciones Técnicas Particulares.

® Planos.

e Planilla de Computo Métrico.

ART. 13. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA

OBRA

a) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras de Ingenieria, segun lo

establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente

obra se exigira como minimo el titulo de: Ing. Civil o Ing. en Construcciones.

b) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras analogas

a la que se licita.

d) La

cumplimentacion de lo exigido en los incisos a), b) y c) deberd hacerse

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se

agregaran a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta (ANEXO 4).

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a

Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se exigird, como minimo, el

titulo de: Licenciado en Higiene y Seguridad.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita,

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
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e) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deber& efectuarse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en
planilla indicada en el ANEXO 5 de este PCByC.

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO
AMBIENTAL

a) Tener incumbencias profesionales especificas y estar inscripto en el Registro de

Consultores de la Secretaria de Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y

Medio Ambiente de la Pcia. de Sta. Fe.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio de tareas

similares en obras semejantes a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente

pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en
planilla indicada en el ANEXO 6 de este PCBC.

ART. 16. CONSULTAS PREVIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y
demas elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan
plantearse por escrito o via correo electrénico ante el departamento Area Técnica del
Aeropuerto internacional de Rosario, solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Esta indicard la casilla de correo oficial habilitada al efecto en
oportunidad de efectuar las publicaciones.

Las consultas podran realizarse hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas; debiendo el Aeropuerto internacional de Rosario
expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la
mencionada fecha. Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la
Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a
la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, el aeropuerto Internacional de Rosario
indicara la oficina administrativa en la que se encontraran a disposicion de los interesados
la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque

no concurrieren.
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Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via
correo electronico, sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 4174/15 respecto de

las notificaciones electrénicas."

ART. 17. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacién propia y directa, para contar con una mejor
informacién acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, los
oferentes deberan tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o localizaciones sobre
los que recaen los mismos, con una antelacion no menor a cinco (5) dias hébiles a la fecha
de apertura, acompafados por personal autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan
previamente coordinar dia y horario con el Area de Infraestructura del Aeropuerto
Internacional de Rosario con Kevin Braten mediante correo electrénico a
kbraten@airosario.com.ar.

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerira del Aeropuerto la constancia
respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que debera presentar

en su oferta.

ART. 18. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global final a los efectos
de la licitacion, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta” incluido en el ANEXO
1y, por otro lado y conjuntamente con la oferta global, deberan presentar un “Detalle de la
propuesta” tomando como modelo la planilla incluida en el presente pliego, como ANEXO 2,
discriminando los precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo
formulario de propuesta no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que
afecte el precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del Oferente a proponer

variantes por separado (Art. 29°, Ley 5188).

ART. 19. ANALISIS DE PRECIOS Y CALCULO DE COEFICIENTE RESUMEN

Los proponentes deberan presentar, acompafiando su propuesta, las planillas de
andlisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO 3.
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Ademas, deberan presentar una planilla donde se indiquen los valores de los
materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo
que integre el precio unitario propuesto.

Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los items
intervinientes del andlisis de precio.

Deben, ademas, agregar en su propuesta el analisis del Coeficiente Resumen que
integra cada precio unitario de aplicacion, afectando el costo neto de cada item, de acuerdo
a la planilla adjunta en el citado ANEXO.

Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicacion incluyen, explicitos e
implicitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y Particulares del
presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales,
de Detalles y Cédmputos Métricos correspondientes.

Dicho andlisis de precios deberd ser suficientemente detallado, y la Inspeccién
tendrd la facultad de solicitar a los proponentes un analisis mas detallado cuando lo crea
necesario, ya sea antes o después de la firma del Acta de Inicio de Obras.

ART. 20. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE
INTEGRAN LA OBRA

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se
efectuara de acuerdo a las unidades de medida indicadas en el Computo Métrico y de

acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada rubro.

ART. 21. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES PRODUCIDOS EN LA
PROVINCIAY CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS
PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13.505/15, el Oferente se obligara
a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios
para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberan
dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratacion de mano de obra
demandada para la realizacién de las obras, considerandose local a todo trabajador que

acredite residencia permanente en la Provincia por cualquier medio.
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ART. 22. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se abriran el dia.......... del mes.....cccceevcnnnnnnns de 2.019 hasta
las........ horas en el Aeropuerto Internacional de Rosario y serdn presentadas en Sobre,
quién deberd mantener las mismas por el término de SESENTA (60) dias a partir de la fecha
de apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracion del Aeropuerto
Internacional de Rosario, quedaran prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo

establecido precedentemente.

ART. 23. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES

La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la
propuesta, consistira en:
1. No se admitird propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, o irregulares,
las propuestas de personas de existencia ideal o juridica regularmente constituidas deberan,
acompafar copia del contrato social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la
documentacién que acredite que el mismo esta facultado para contratar en nombre de la
persona juridica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.
2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o0 asociaciones de dos o mas
empresas para la licitacion, las mismas deberan acompafiar una declaracion jurada
emanada de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de ellas, manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es
solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan
surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. Deberan acompafiar el compromiso de
constituir una Unién Transitoria de Empresas de conformidad con las disposiciones de la
Ley 22903 certificado por Escribano Publico

Los representantes legales de las firmas, deberan acompafar constancia de que
estan facultados para obligar a las mismas.

La duracion del contrato social de las empresas, deberd superar por lo menos en

dos (2) afios calendarios, el término del plazo de garantia y conservacion de la obra.
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ART. 24. FORMA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentardn EN UN SOLO SOBRE UNICO, el mismo no debe
contener el nombre ni datos que identifiquen el oferente, sino solamente los datos de la
licitacion, del siguiente modo:

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
“LICITACION PUBLICA N®....... 12019
“EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DESARROLLO NORTE —
SEGUNDA ETAPA

Por su lado, la propuesta debera ser por original y duplicado, identificado un
ejemplas con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los efectos como
OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y ser& marcado con la
palabra COPIA.

Impugnacién de ofertas: el plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos) dias
habiles desde el cierre del acto de apertura. Para tal fin se debera constituir garantia del
3% del presupuesto de obra, en cualquiera de las formas admitidas para garantizar el
mantenimiento de la oferta la que serd devuelta al impugnante solamente en caso que a
exclusivo juicio del licitante se constatare que no ha tenido la tenido la intencion o propésito

de entorpecer el tramite licitarlo.

ART. 25. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente firmados en todas
sus hojas son los detallados a continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:
1. GARANTIA DE LA PROPUESTA

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que se licita y
qgue, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto
alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe.
Su no presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta. Cuando al hacerse
el estudio formal de presentacién de las propuestas, la Comision de Adjudicacion o el 6rgano
competente, observe que se cometié un error en su monto o plazo, como cuestion de previo

y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente
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a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos, bajo
apercibimiento de tener por desistida la oferta.
Debera ser constituida, por algunas de las siguientes dos formas que se detallan a
continuacion:
* Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa
Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cta.cte. 6275/05 del Nuevo
Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de Rosario o con transferencia a tal cuenta
(previamente debera coordinar con Departamento Contable 0341-4516300 Int.1169).
* Fianza mediante pdliza de seguro de caucién, extendida por compafia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con la
debida certificacién de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de
extrafia Jurisdiccién, con la legalizacién correspondiente.
2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO

Constituye la documentacion a que se refiere el articulo primero del Pliego Unico de
Bases y Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte papel, (tipo A4 para textos y
tipo A3, A2, Al o A0 para planos), un ejemplar completo del Legajo de la Licitacion entregado
en soporte magnético (CD o pen-drive). Dicha documentacion debe estar visada por el
Proponente y Director Téchico. No se exige el duplicado de este requisito.
3. INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE
EMPRESAS OFERENTES
a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
Santa Fe, segun lo indicado en el articulo respectivo del presente pliego.
b) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado (Decreto
N°195 - 23/01/06 — Formulario N° 11 DGRL)
c) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS —RDAM -conforme lo establece la Ley provincial N° 11.945; el
Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposicion N° 001/06-DGRL, de la Jurisdiccién que
corresponda al oferente (en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano
Publico). Para el caso de “Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los
miembros que integren los 6rganos de administracion; para “Union Transitoria — U.T.”, de
los miembros de los érganos de administracion de las personas juridicas que la componen.
d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES
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El Oferente debera presentar por original o en fotocopias, los tres (3) ultimos comprobantes
de pago de:

. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
emitidos por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente,
constancia en tal sentido.

. S.U.S.S (A.F.I.P- D.G.1.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de

recibo pertinentes.

. COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
. DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones

pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacién en materia,
en los &mbitos nacional, provincial o municipal.
4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego. Para la misma se deberan utilizar el
ANEXO 7 aludido del presente pliego.
5. DATOS DE PRODUCCION BASICA

A los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera adjuntarse: Capacidad de
produccion mensual de los Ultimos doce meses anteriores a la apertura: Por medio de
DECLARACION JURADA (se debera adjuntar los comprobantes que acrertificados o
Facturas de obras). Alternativamente se podra presentar un informe emitido por un Contador
Publico independiente, que certifiqgue que los montos facturados mensualmente
correspondientes al periodo de mayor produccion, avalado a su vez por el respectivo Colegio
Profesional.
6. OFERTA ECONOMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE PRECIOS

Para la misma se deberan utilizar los Anexos respectivos aludidos en el presente
pliego.
La presentacion de la “oferta econémica” implica:

a) Formularios de la Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO 1 Debidamente
completado y conformado. Los precios deben incluir IVA.

b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2

c) Plan Diagramado de Trabajo, de acuerdo a lo indicado en Art. 11 del presente, y
en ANEXO 9.
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d) Analisis de precios y calculo de coeficiente de Resumen, de acuerdo al Art. 19 del
presente y ANEXO 3.

7. DETALLE DEL EQUIPOS

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego. Para la misma se debera utilizar el
ANEXO 8 aludido en el presente pliego.
8. CIRCULARES

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion que la
Reparticion hubiere notificado a los interesados, si las hubiere.

9. REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA

Conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal No 3456 - Titulo Tercero: Impuestos
de Sellos, por el importe de $ 270,00. (Codigo de operacion de nomenclador: 91279) Para
el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:

En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera
de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o Santa Fe Servicios por el importe
indicado.

A tal fin, la liquidacion se efectua a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar
bajo el titulo API, opcion Impresion de Boletas, opcion Liquidacion Tasa Retributiva de
Servicios donde obtendra el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios,
debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos
habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Santa Fe Servicios, Nacion
Argentina, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la
boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberan acompafar la oferta al
momento de su presentacion
10. CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL

El Proponente debera constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario.

11. CONFORMACION DE U.T.E.

Si se presentaran dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente para la
contratacion, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanadas de los érganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas,
manifestando que a todos los efectos de la contratacién, cada Empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el

incumplimiento y sus consecuencias.
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12. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S

Si la propuesta esté firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacién que acredite que el
mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja
del contrato social, debidamente certificado.
13. PERSONAL

Debera presentar el personal que sera afectado a la obra: Representante Técnico y
Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio ambiente.

En este item debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos 4,5y 6
respectivos, aludidos en este Pliego.
14. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el Ultimo balance o estado contable,
segun corresponda, correspondiente al dltimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha
anterior a la de la apertura de sobres de la Empresa o de cada una de las integrantes del
consorcio o0 uniones transitorias. EI mismo se presentard debidamente certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias econdémicas de la jurisdiccién correspondiente.
15. CONSTANCIA VISITA DE OBRA

De acuerdo a lo estipulado en Art. 17 del Presente.
16. DECLARACION DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL y/o cualquier otro fuero de
excepcion y sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario.
17. DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Por el plazo de 60 (sesenta) dias a partir del acto de apertura de sobres (Se deja
establecido que al vencimiento de dicho plazo y a exclusivo criterio de la Administracion,
aguellas ofertas que asi lo ameriten, seran automaticamente prorrogadas por 15 dias
adicionales. Al término del mencionado periodo ocurrirdn prorrogas automaticas y sucesivas
hasta la efectiva adjudicacion, salvo que el oferente se manifieste en forma expresa por la

negativa).

El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea
necesarias, si considera que la documentacion presentada posee errores u omisiones.

Nota muy importante: los elementos consignados en los puntos 1 (Garantia de la

propuesta) y 6 (también denominado “oferta econdmica”) no puede subsanase

posteriormente. Por ende la ausencia de tales elementos implica la desestimacion de la
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oferta, conforme lo previsto en el art. 13 ultimo péarrafo del Pliego Unico de Bases y
Condiciones).

En caso de omisién del resto de los elementos, podran subsanarse posteriormente
en el plazo de 48 horas de ser notificados los oferentes.

ART. 26. DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA

La evaluacion serd efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien, a su
exclusivo juicio, propondra al Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario la Oferta
mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas
baja que relina todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer
dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la
segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a
solicitud de dicha Comisién se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas de su notificacién fehaciente, sin que ello implique modificacién de las Ofertas
originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre
la base de la documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:
. Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el
presente pliego.

. Evaluacién de los Antecedentes Técnicos, conforme lo dispuesto en el inciso 2 de
este articulo.

. Andlisis de los Antecedentes Empresariales conforme lo dispuesto en el inciso 3 de
este articulo.

. Evaluacién de los Antecedentes Econémicos — Financieros, conforme lo dispuesto
en el inciso 4 de este articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacién, a
los efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes
elementos: Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos
de Admisibilidad; Antecedentes Empresarios; Detalle del equipo; Personal; Antecedentes

técnicos en obras similares.
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2. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta

la documentacion exigida en los articulos atinentes a:

. Capacidad de Contratacion, Equipo Ofrecido, Antecedentes en obras similares y
Personal.
. Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendra del

certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, verificandose

los valores respecto a la capacidad de contratacion.

En caso de Uniones Transitorias se sumaran las capacidades de contratacion técnica
individual y de contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta

obra, queda descalificada.

. Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el Anexo
respectivo.
. Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo respectivo la

capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de este requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta,
guedando a criterio de la Comision de evaluacién la admision de la propuesta.
. Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio
de la Comisiéon de Evaluacién, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos
insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a
criterio de dicha Comision la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.
. Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante Técnico de la
Empresa, deberan haber ejercido las funciones al menos dos afios en una obra similar a la
licitada y contar con una antigtiedad en la profesién de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la
Comision de evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no relina estas
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al

oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES
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Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes empresariales se analizaran
aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la propuesta.

De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos
contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecucién, adjudicadas o
proximas a su adjudicacion.

Se evaluara la Capacidad de Producciéon mensual calculada, como promedio del
periodo de doce meses consecutivos de mejor produccion, dentro de los ultimos 8 afios,
debera ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la
obra en meses.

Capacidad de produccién Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una Union transitoria, si las obras que denuncia como
antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integracion, podra acreditar la
informacién como perteneciente a ella para esta Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran
sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se computard el valor de
contrato ponderado por el porcentaje (%) de participaciéon del miembro en la Union
Transitoria constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una Uniéon Transitoria, se
obtendrd como suma de las capacidades de produccién mensual de cada una de las

Empresas integrante de la misma.

4. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-Financieros se
tendrd en cuenta la documentacion solicitada en el art. atinente a los “Antecedentes
econdmico financieros” y el Informe Técnico — Econdmico emitido por la Direccion General
del Registro de Licitadores, que requerira oportunamente, la Comision de Evaluacion de
Ofertas presentadas en la presente licitacion.

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y

profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen
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del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas
y contener opinion sobre razonabilidad.

Asimismo, el licitante tendr& como prioridad, al evaluar todos estos antecedentes,
determinar que — de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio de tal Comisién-, el

proponente podra construir la obra especifica que se licita.

5. De cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos, la oferta adjudicada sera la

mas conveniente tal como lo sefiala el Art. 21 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ART. 27. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA - MULTAS

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion
Publica implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las
clausulas que componen el Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G), el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones (P.C.B.yC.), la Ley N° 5188 y su reglamentacion,
como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la
presente Licitacién y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran
reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo
expuesto. Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico
han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios
cOmputos y célculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados
y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados
por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en ningin caso daran derecho al
oferente a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios
profesionales y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la
legislacion vigente establezcan a cargo del Oferente la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno,
falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del Pliego Unico

de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de aplicacion subsidiaria, y el solo hecho de concurrir
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implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los
lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones
establecidas en el Art. N° 3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Los incumplimientos, de cualquier tipo, seran pasibles de las multas establecidas en
el mencionado P.U.B.YC.

ART. 28. MOVILIZACION DE OBRA

a) Descripcion:

El Adjudicatario suministrard todos los medios de locomocion y transportara su
equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, personal, etc., al lugar de la
construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los
distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador
o de los campamentos necesarios para sus operaciones. Asimismo, deberd transportar al
personal de la Inspeccion de Obra y/o Area de Infraestructura toda vez que sea necesario a
los efectos de la verificacién de los trabajos encomendados.

b) Terreno para Obradores:

Previo acuerdo con el AIR, se definird un lugar para la instalacién del obrador. No
obstante, el Adjudicatario sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.

También cuidard la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacién del obrador y campamento seran por cuenta
del Adjudicatario.

c) Campamentos del Adjudicatario:

El Adjudicatario construira o instalara las oficinas, bafios, cocinas, campamentos,
cobertizos, depositos y demas construcciones provisionales que necesite para la ejecucion
de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal
obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas, estando, ademas, a su cargo, el

alumbrado, provisién de energia eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc.
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La aceptacion por parte de la Inspeccion de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al Adjudicatario de la obligacién de ampliarlos
o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

d) Equipos:

El Adjudicatario notificara por escrito la fecha de ingreso de cada equipo a obra,
reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la
Inspeccién no reuna los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de
los trabajos serd rechazado, debiendo el Adjudicatario reemplazarlo o ponerlo en
condiciones, no permitiendo la Inspeccidn la prosecucion de los trabajos, hasta que se haya
dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La inspecciéon y aprobacién del Equipo por parte del personal de la Inspeccion no
exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan ser
finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Adjudicatario debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Adjudicatario deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en
cualquier momento a disposicion de la Inspeccién de obra.

e) Personal

El personal que se afecte a la ejecucion de las obras, deberd ser incorporado con
arreglo a la legislacion laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro
de la ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Forma de Pago
El presente item “Movilizacion de obra” no recibira pago directo alguno por lo que los

oferentes deberan tenerlo en cuenta dentro de los gastos generales de la empresa.
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ART. 29. COMODIDADES PARA LA SUPERVISION Y COORDINACION DE LA OBRA
Una vez firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria debera proveer el

equipamiento necesario que se requiera para la ejecucién de los trabajos inherentes a la

misma, estando, ademas, a su cargo, el alumbrado, la provision de energia eléctrica, agua,
gas, vigilancia, etc. mas todos los elementos que se describen en la presente clausula.

Los locales se ajustaran a las “Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo” que se
acomparfian al presente y/o a las directivas que oportunamente pudiera recibir del Area de
Infraestructura del AIR y/o de la Inspeccion de Obra.

El costo de todo aquello que este Art. prevé, no estara sujeto a ningun reintegro y
debe considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

Todos los elementos provistos seran restituidos al Adjudicatario, en el estado en que
se encuentren, los cuales se devolveran en el momento de la firma del ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA de la obra.

a) Equipos de radio:

La Adjudicataria debera proveer al personal del AIR a partir de la firma del ACTA DE
INICIO DE TAREAS PRELIMINARES un (1) equipo de handy nuevo, el cual quedara en
propiedad del Aeropuerto una vez finalizados los trabajos, de las siguientes caracteristicas
técnicas: transceptores portatiles de mano VHF, con frecuencia a coordinar con la Autoridad
Aeronautica, con antenas, presillas fijas, cargadores, baterias, accesorios y manual del

usuario, mas una bateria de repuesto.

ART. 30. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES, la
Adjudicataria deberd realizar las tareas que se enuncian a continuaciéon contando para ello
con un plazo total de treinta (30) dias corridos y presentando, si corresponde, la
documentacién técnica que se especifica en cada caso, firmada por el Representante

Técnico y por los profesionales responsables de los distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, la Inspeccion de Obra y/o el Area de Infraestructura del AIR y/o el Area
de Medio Ambiente podran solicitar otra documentacion que, aunque no estuviera detallada

especificamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES DESARROLLO NORTE 2° ETAPA 25/57

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220 aeropuertorosario.com
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \ info@airosario.com.ar



AEROPUERTO SANTA

INTERNACIONAL MINISTERIO DE
ROSARIO INFRAESTRUCTURA
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

En cualquiera de los casos, no se labrara el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no se
hubiera presentado y aprobado la documentacion solicitada. En caso de no respetarse los
plazos estipulados en el presente articulo para cada subitem, se aplicara el Articulo
80°y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones con un valor de multa del 0,5 por
mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucién de las
tareas o presentacion de la documentacion solicitada, reiterdndose dicha multa
diariamente hasta el cese de la infraccion.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes

no eximira a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cuanto a la forma de presentacién toda la documentacién correspondiente al
presente rubro sera presentado con su correspondiente soporte magnético (formatos CAD,
EXCEL, WORD, segun los casos) e impresa (cuatro juegos de cada documento) incluyendo

también cuatro (4) juegos del soporte magnético.

Medicion vy forma de pago

La oferta debera incluir un precio total por el item: “Tareas Preliminares” que no
excedera del uno comacincuenta (1,50%) por ciento del monto de la misma, (determinado
por el monto de la totalidad de los items con la exclusion de dicho item) que incluira la
compensacion total por la mano de obra, honorarios profesionales, herramientas, equipos,
instrumental, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar los trabajos y
todas las tareas e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de los

trabajos.

Dicho monto total se distribuira en los subitems especificados a continuacion,
debiendo, la suma de todos ellos, respetar el porcentaje maximo del total mencionado del
uno coma cincuenta (1,50%) por ciento. No obstante, cada uno de ellos, por separado,

deberan ajustarse a los porcentajes establecidos a continuacion.
a) Sondeos previos:

La Adjudicataria serd la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto de
verificar posibles circuitos de instalaciones y determinar o localizar otras interferencias que
pudieran existir dentro de la zona de obra. Deberdn responder por los dafios causados

durante la obra en caso de dafiar o interferir cualquiera de los servicios existentes.
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Alos efectos de la realizacion de las citadas tareas, la Adjudicataria contara con quince
(15) dias corridos contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS
PRELIMINARES vy el costo que demande la ejecucion de las mismas no superara el cinco

por ciento (5%) del monto cotizado para el item “Tareas Preliminares”.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
b) Elaboracién del Plan de Gestion Ambiental:

Luego de la ADJUDICACION DE LA OBRA la Adjudicataria debera el presentar al
area de Medio Ambiente de AIR el “Plan de Gestién Ambiental” (PGA, en adelante) de la
obra a realizar que consistird en un estudio técnico donde se expliciten las implicancias
ambientales que surgen de la implementacion del proyecto, estableciendo los efectos
ambientales esperables en un escenario futuro al que se le incorporara el proyecto en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 101/03, Resolucién N° 403/16 y Resolucion
306/14 de la Provincia de Santa Fe.

Deberéa elaborarse de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y tratara sobre la prediccion o identificacion de los impactos
ambientales directos e indirectos emergentes de la ejecucion de la obra, tanto en la etapa
de disefio, construccién como en la de operacion, y la formulaciéon de medidas tendientes a
mitigar los posibles efectos perjudiciales en el ambiente fisico y biolégico o natural y sobre

las condiciones de vida de la poblacion circundante.

Su obijetivo radica en asegurar que las actividades propuestas sean satisfactorias y
sostenibles desde el punto de vista del ambiente y que las posibles consecuencias se
detecten en una etapa temprana del proyecto, y se tengan en cuenta, tanto en la fase de

disefio como en la de ejecucién y operacion.

Se incluird en dicho PGA, todas las acciones a cumplimentar, necesarias para
asegurar la sustentabilidad del proyecto durante las tareas de la etapa constructiva del

proyecto el que serd auditado por AIR durante la obra.
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El costo que demande la implementacion de dichas medidas no recibird pago directo
alguna por lo que la Adjudicataria debera tenerlo en cuenta la cotizar los restantes items de
la obra y prorratearlos dentro de ellos.

Dicho PGA deberd elaborarse de acuerdo a lo especificado en el Reglamento
Ambiental del Aeropuerto Internacional de Rosario del Anexo 10 y debera responder a los
objetivos especificos detallados, a través de diferentes componentes como estructura
organizacional, roles y responsabilidades, programas y subprogramas de accion, planes y
procedimientos, capacitacidon, monitoreo y control, registro de seguimiento y resultados,
revisiones y plan de accién frente a contingencias, entre otros. Respecto al alcance del
mismo, debera incluir, de manera exhaustiva, las definiciones y controles a que se debe dar
continuidad y/o implementar en relacién a los aspectos biofisicos y socioeconémicos
referidos al area de influencia de la obra y que tengan relacion con los potenciales impactos
socio ambientales que puede provocar la ejecuciéon de las obras, como también las
principales medidas preventivas y correctivas que sera necesario aplicar a los efectos de
garantizar los objetivos deseados. Debera incluir un diagndstico e identificacién de los
principales impactos, su caracterizacion y valoracion cualitativa y la estructura de programas
u subprogramas con sus correspondientes medidas de mitigacion, tomando en
consideraciéon, en forma integrada, por un lado, aspectos ambientales relacionados
fundamentalmente con obras viales / medios de transporte y, por otro, aspectos ambientales
vinculados particularmente con obras relacionadas con la actividad aeroportuaria y que se

desarrollaran concretamente dentro del area de movimiento.
Los gastos de dichos tramites estaran a cargo de la ADJUDICATARIA.

Por cualquier consulta, y con el fin de agilizar el proceso administrativo, en lo que
refiere a presentaciones ambientales, la Adjudicataria podra contactar a la Ing. Verénica

Sfeir, al correo:; ambiente@airosario.com.ar.

El PGA deberé enviarse previamente al area de Medio Ambiente de AIR para obtener
la conformidad de lo expresado en dicho documento. A los efectos de la realizacion de las
citadas tareas, la Adjudicataria contara con quince (15) dias corridos contados a partir de la
firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES, de acuerdo a lo especificado en

el articulo 37 del presente pliego.
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En tal sentido, no se labrard el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no se hubiera
presentado y aprobado la documentacion solicitada.

A los efectos de la elaboracién y aprobacion de la citada documentacion, cabe aclarar
gue no se podran ejecutar tareas vinculadas a la instalacion del obrador hasta tanto no se
haya aprobado el PGA.

El costo que demande la ejecucion de las mismas no superard el cinco por ciento

(5%) del monto cotizado para el item “Tareas Preliminares”.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
c) Relevamiento topografico:

A los efectos de la realizacion del presente item, la Adjudicataria debera realizar un
relevamiento topografico existente, ejecutado mediante sistema de georreferenciacion, que
contiene la verdadera localizacién de todos los componentes de las areas de trabajo, con
sus correspondientes coordenadas y datos de altitud.

Asi también, la Adjudicataria sera la responsable de verificar, completar e intensificar
los puntos relevados de acuerdo a las necesidades propias de la obra y de manera que el
relevamiento que efectle la Adjudicataria esté vinculado al existente. A los efectos de dicha
tarea, la Adjudicataria contara con un plazo de cinco (5) dias corridos contados desde la
firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES vy el costo que demande dicha
tarea no podra superar el siete por ciento (7%) del monto total cotizado para el item “Tareas

Preliminares”.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
d) Elaboracion del proyecto ejecutivo

La adjudicataria deber& presentar al AIR, para su aprobacion y dentro de los quince
(15) dias corridos posteriores a la fecha del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES,
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dos (2) juegos impresos y en formato digital del Proyecto Ejecutivo de la obra, elaborado
sobre un plano georreferenciado, con todo lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Una vez entregada la documentacion técnica solicitada, el AIR contara con quince (15)
dias corridos para la aprobacion correspondiente. En caso de que se efectuaran
observaciones a la misma, el Adjudicatario contara con un plazo de cinco (5) dias habiles

para satisfacer los requerimientos que fueran efectuados al mencionado proyecto.

Al respecto, no se autorizara el inicio de los trabajos de replanteo sin la citada
aprobacion previa.

El monto de las tareas correspondientes no podra superar el treinta y cinco coma

cincuenta por ciento (35,50%) de lo cotizado para el item “Tareas Preliminares”.

Por otra parte, y durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra y/o el Area
de Infraestructura del AIR podran solicitar nuevos planos, detalles, especificaciones, etc.,

contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentarlos.

La aprobacién de la documentacion citada por parte de los organismos competentes
no eximird a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
e) Cerco de obra:

Para ejecutar las tareas de las etapas generales, se deben instalar cercos perimetrales
para separar las areas de obra, de las operativas. Los mismos deberan respetar las
condiciones descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y lo indicado

en los planos adjuntos.

A los efectos de dicha tarea, la Adjudicataria contara con un plazo de treinta (30) dias
corridos contados desde la firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES v el
costo que demande dicha tarea no podra superar el treinta y cinco por ciento (35%) de lo

cotizado para el item “Tareas Preliminares”.
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Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacion de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
f) Cartel de Obra:

La Adjudicataria proveera un cartel de obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas (dimensiones, colores, tamafios y tipo de letras; etc.) requeridas segun decreto
provincial N° 1732-08 de la Provincia de Santa Fe, el cual sera localizado en el lugar que

sefiale el Area de Infraestructura del AIR.

La Adjudicataria debera mantener el cartel en buen estado de conservacion y en
perfecto estado de limpieza y claridad durante todo el curso de la obra. Los materiales que
utilicen en la construccién del cartel deberan asegurar la durabilidad por el tiempo

programado para la obra. La superficie debera ser lisa y en una sola pieza.

El Adjudicatario no podra colocar en obra ningun otro cartel o letrero ni aviso alguno

de publicidad, salvo autorizacion expresa del AIR.

A los efectos de dicha tarea, la Adjudicataria contara con un plazo de treinta (30) dias
corridos contados desde la firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES vy el
monto de las tareas correspondientes no podra superar el uno con cincuenta por ciento

(1,50%) de lo cotizado para el item “Tareas Preliminares”.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
g) Obrador:

El AIR permitira la utilizacion de un espacio para su uso como obrador por parte de la
Adjudicataria. No obstante, no se podréan iniciar las tareas vinculadas al mismo hasta

tanto no se haya aprobado el PGA.

El mismo deberd cumplir con todo lo solicitado en el Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares.
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A los efectos de dicha tarea, la Adjudicataria contara con un plazo de treinta (30) dias
corridos contados desde la firma del ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES vy el
monto de dichas tareas no debera superar el seis (6%) por ciento del total cotizado para el

item “Tareas Preliminares”.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
h) Replanteo:

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo, la Adjudicataria procedera a la realizacion del
replanteo de la obra a fin de determinar con precisién la localizacion de los distintos
componentes de las diversas estructuras que componen la intervencién a realizar, para lo
cual contara con un plazo de cinco (5) dias corridos, contados a partir de la
aprobacion del proyecto ejecutivo.

El monto de dichas tareas no debera superar el cinco (5%) por ciento del total cotizado

para el item “Tareas Preliminares”.

Si bien dicho trabajo sera controlado y verificado por la Inspeccién de Obra, el
Adjudicatario sera el Unico responsable del replanteo y de cualquier otro trabajo mal
localizado y deberé ser corregido por la empresa, si es posible o, en caso contrario, demolido
o reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra y todo sera
por cuenta del Adjudicatario. Ejecutado y aprobado el replanteo se labrara la
correspondiente ACTA DE REPLANTEDO, la cual firmarén la Inspeccion de Obra y/o Area de
Infraestructura y el Representante Técnico de la Adjudicataria.

Se aplicara una multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del contrato por cada dia
de atraso en la finalizacién de las tareas descriptas en el presente subitem, de acuerdo con
lo estipulado en los articulos 80° y 81° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, hasta el

cese de la infraccion.
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ART. 31. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR
Con la suficiente antelacion a la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Yy para

la correcta evaluacion de la documentacion por parte de los organismos competentes, la

Adjudicataria deberé tener concluidas las tareas especificadas a continuacion, aclaradndose
al respecto que el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no sera firmada hasta tanto no se
hayan ejecutado las tareas respectivas y presentado toda la documentacion solicitada y
aprobados los planos y demas documentos presentados.

A los efectos de permitir una correcta verificacién de la documentacion entregada y
posterior aprobacion, ésta podrd entregarse en etapas, con una antelacion no menor a
quince (15) dias corridos de la fecha prevista para la firma del ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA de la obra.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos competentes
no eximirda a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma.

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado la
documentacién solicitada, la Inspecciéon de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos podran,
en caso de que fuera necesario, requerir documentacién adicional (planos, detalles,
especificaciones, etc.), contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para
presentarlos.

Cabe aclarar que el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrara hasta tanto
no hayan terminadas las tareas y presentada y aprobada la documentacién técnica
descripta.

Medicion vy forma de pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item “Tareas finales”
no seré considerado como un rubro discriminado dentro del listado de items de la obra y no
recibird pago directo alguno, por lo que debera tenerse en cuenta por parte de la
Adjudicataria dentro de los gastos generales de la Empresa e incluirlo proporcionalmente en
los restantes items de la obra.

a) Realizacion de trabajos varios:

Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucién de todos aquellos trabajos que,
aungue no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran indispensables para el
correcto desarrollo y terminacién de la obra de acuerdo con el objetivo deseado.

b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:
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Luego de terminada la ejecucion de las infraestructuras eléctricas, la Adjudicataria
efectuara las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspecciéon de Obra
oportunamente, y realizara los ajustes finales necesarios, mas la puesta en marcha de las
instalaciones.

c) Relevamiento topografico final:

Una vez terminadas las tareas y efectuadas todas las mejoras especificadas en los
sectores intervenidos, la Adjudicataria debera realizar un relevamiento topogréfico final de
todo el sector de obra, incluyendo la verdadera localizacion de las instalaciones y demas
estructuras, con sus correspondientes coordenadas georreferenciadas, el cual debera estar
vinculado a los relevamientos ejecutados previamente y con que cuenta el AIR. Se debera
indicar la ubicacién exacta del proyecto, expresada en el sistema WGS84 en sistema
sexagesimal, siendo éste el utilizado internacionalmente por la comunidad aeronautica. La
medicion deberd estar expresada hasta la centésima del segundo.

La Adjudicataria debera acordar con el Area de Infraestructura del AIR la localizacion
de al menos 2 puntos fijos, que la Adjudicataria debera dejar materializados en el predio del
aeropuerto y que deberan estar correctamente identificados y georeferenciados. Dicha
materializacion seré propuesta por la Adjudicataria y debera ser evaluada y aprobada por el
Area de Infraestructura del AIR.

La presentacién de la citada documentacion se debera realizar en formato CAD,
debiéndose presentar cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte magnético
(también cuatro).

d) Elaboracién de los planos conforme a obra:

De acuerdo a lo especificado en el item “Tareas Finales”, la Adjudicataria debera
presentar, para su aprobacion, los planos Conforme a Obra de la misma, de todas las
estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras con los detalles correspondientes y
demas documentacion técnica necesaria para la correcta comprension de las obras.

La citada documentacién debera incluir planos generales relacionados con todos los
rubros, planos de todas las instalaciones y de montaje, planos de detalles, todos en escalas
adecuadas para la correcta interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas
y de célculo, especificaciones técnicas, folletos de los componentes de las instalaciones,
etc., todo ello firmado por el Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales
responsables de cada rubro y presentados con quince (15) dias de anticipacion a la fecha
prevista para la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.
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El ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrara hasta tanto no se hayan
terminado los trabajos y presentados y aprobados los Planos Conforme a Obra.

La presentacion de la citada documentacion se debera realizar en formato CAD,
debiéndose presentar cuatro (4) juegos de copias y correspondiente soporte magnético
(también cuatro).

ART. 32. ORGANIZACION DE LA OBRA

Acta de inicio de Tareas Preliminares / Acta de Replanteo:

Una vez adjudicada la obra y previo acuerdo con el Area de Infraestructura del AIR, el
Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con las Tareas Preliminares,
fecha en la que se labrara la correspondiente “ACTA DE INICIO DE TAREAS
PRELIMINARES”.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, la Adjudicataria debera efectuar, el replanteo
de la obra bajo la supervision del Area de Infraestructura y/o Inspeccion de Obra, fecha en
la que se labrara el “ACTA DE REPLANTEQ” correspondiente.

Acta de Inicio de Obra:

Una vez ejecutadas y aprobadas las tareas preliminares y efectuado el replanteo de
la obra, el Adjudicatario debera dar inicio a los trabajos relacionados con la obra de
referencia, fecha en la que se labrara la correspondiente “ACTA DE INICIO DE OBRA”.
Documentacion en obra:

Es obligacion del Adjudicatario tener permanentemente en obra un ejemplar completo
de la documentacién del contrato ademas de la correspondiente al proyecto ejecutivo, al que
se ir4 agregando la documentacién accesoria que pudiera ir solicitando la Inspeccién de
Obra y/o el Area de Infraestructura del AIR a medida que transcurre el periodo de obra.

Por otra parte, deberéa presentar a la Inspeccion de Obra y/o al Area de Infraestructura,
para su aprobacion, el proyecto del obrador, debiendo ajustar las observaciones que se le
pudiera efectuar al respecto.

Partes diarios de la obra:

El avance diario de obra sera asentado por el Adjudicatario en los partes diarios de
obra, los cuales se elaboraran por duplicado segun el modelo a suministrar por el AIR y
seran foliados y numerados en forma correlativa y firmados por el representante técnico del

Adjudicatario y el Inspector de Obra diariamente.
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El Adjudicatario los entregara a la Inspeccion de Obra, pudiendo tratarse de una
planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

Representante técnico:

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspeccion de Obra y/o del
Area de Infraestructura del AIR, seran consideradas como impartidas al Adjudicatario. La
firma del mismo obliga al Adjudicatario ante el comitente.

El citado profesional se entendera con la Inspeccion de Obra y/o con el Area de
Infraestructura del AIR y estara autorizado por el Adjudicatario para recibir érdenes de la
Inspeccion de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.

En caso de infraccién, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones emergentes de
la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el comitente lo juzga conveniente, el
Adjudicatario debera proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico y
proponer el sustituto, quien debera cumplir con las condiciones especificadas originalmente
y deber& ser debidamente autorizado.

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligacion de permanecer en la
obra durante las horas de trabajo y tendra a su cargo la conduccion de los trabajos.

La ausencia de Representante Técnico en obra serd denunciada mediante orden de
servicio por el comitente quien podra aplicar una multa equivalente al CERO COMA DOS
POR CIENTO (0,2%) del monto contractual.

La reiteracion de la infraccion serd sancionada con el doble y asi sucesivamente.
Independientemente de las sanciones que correspondan, el comitente podra interrumpir la
ejecucion de los trabajos hasta que sea reemplazado el representante técnico y hasta
rescindir el contrato con cargo a la Adjudicataria, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas debera ser
fehacientemente notificada a la Inspeccion de Obra y/o al Area de Infraestructura, debiendo
el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser aprobado por los
mismos.

Medicion y certificacién de los trabajos:
La medicion de los trabajos se efectuara en forma mensual, al finalizar cada mes

calendario y sera ejecutada por el Adjudicatario, en colaboracién y bajo la supervision de la
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Inspeccién de Obray preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra. EI modelo del
certificado serd brindado por la Inspeccion de Obra, no admitiéndose otro tipo de
certificados.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha de medicion (Ultimo dia habil de cada mes), y su valor
parcial estard dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

En todos los casos sélo se certificaran aquellos rubros efectivamente ejecutados y/o
instalados.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con
los resultados obtenidos por la Inspeccibn de Obra, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de
las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Dentro del plazo de garantia de las obras, la Adjudicataria presentara la liquidacién
final, con el balance de economias y demasias, si correspondiere. Vencido dicho plazo, se
le tendr& por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior
alguno.

Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados se retendra el importe correspondiente al 5 %
determinado como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra,
en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
Prorroga de las obras / Causales:

El AIR podréa considerar como causal justificativa de prérroga a la fecha de terminacién

contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor, las que,

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES DESARROLLO NORTE 2° ETAPA 37157

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220 aeropuertorosario.com
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \ info@airosario.com.ar



AEROPUERTO SANTA

INTERNACIONAL MINISTERIO DE
ROSARIO INFRAESTRUCTURA
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una incidencia cierta en el plazo de
ejecucion de las obras.

El Adjudicatario deberd denunciar, a la Inspeccion de Obra las causales que
fundamenten una solicitud de prérroga, dentro de los CINCO (5) dias corridos de
manifestadas las mismas.

La omision de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una causal de
prérroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producira la caducidad
automatica de su derecho a la ampliacion de la fecha de terminacién contractual.

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el
lugar durante la ejecucién de la obra, s6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias
que, a juicio de la Inspeccién de Obra, signifiguen un real y concreto motivo de demora
justificada, quedando a criterio de la Inspeccién de Obra y/o del Dpto. de Asuntos Técnicos
del AIR su evaluacion.

Recepcién Provisoria:

La obra ser& recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en los pliegos.

Oportunamente se labrara el “ACTA DE RECEPCION PROVISORIA” en presencia
del Adjudicatario y de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando
conformidad con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a
partir de la cual correré el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion.
En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario, se podra decidir la rescision del
contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones
formuladas, con cargo al Adjudicatario.

Plazo de garantia:

El plazo de garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA. Durante ese plazo el Adjudicatario es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean

consecuencia del uso indebido de las obras.
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Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la
recepcion definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la recepcién provisional.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedaré recibida definitivamente, dejandose constancia en el ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para
Su correccion, a cuya expiracion se efectuard una nueva verificacion del estado de las obras
Yy, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas
necesarias del fondo de reparos.

Recepciones Parciales:

Cuando el comitente lo considere conveniente para el desarrollo de la obra, se podran
efectuar recepciones parciales, siempre que se hayan terminado en su totalidad algunas
etapas de la obra y se hayan liberado al uso determinados sectores. En cualquiera de los
casos, se hara un previo analisis acerca del tema de referencia.

En estos casos, cada una de las recepciones sera motivo de la firma de ACTAS DE
RECEPCION PROVISORIA PARCIAL y ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA PARCIAL y
devolucion de garantias, de acuerdo a las mismas.

Inspeccidon de Obra:

El Adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole
que perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsiéon
del recinto de los trabajos.

Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccion de Obra:

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el comitente, que la Inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias

del requerimiento de la Inspeccién de Obra.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES DESARROLLO NORTE 2° ETAPA 39/57

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220 aeropuertorosario.com
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \ info@airosario.com.ar



AEROPUERTO SANTA

INTERNACIONAL MINISTERIO DE
ROSARIO INFRAESTRUCTURA
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

El comitente podra, ademéas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que
se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden los
términos del contrato, deberé notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente,
por intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo
fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se
consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario
no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira
de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Notas de Pedido:

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién de Obra,
gue aquel guardara en la obra.

Dichas reclamaciones deberan estar debidamente fundadas con determinacion de

valores, especies, etcétera.

ART. 33. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacion e inspeccion de la obra estara a cargo del personal del Area de

Infraestructura del A.l.R..

ART. 34. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su Representante Técnico, de los responsables de los distintos rubros
especificados, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas

empresas subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra
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y/o por el Area de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario, en las que podran
participar también representantes de la Autoridad Aeronautica A.N.A.C. (Administracion
Nacional de Aviacién Civil), de la Jefatura Subregional de la E.A.N.A. S.E (Empresa
Argentina de Navegacioén Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias y/u Organismos
Nacionales que tengan relacién con el sector donde se va a intervenir, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las &reas participantes y los organismos de
competencia, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios
y en general facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal

desarrollo del Plan de Trabajo.

ART. 35. CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librara al servicio publico todos los
tramos terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones
gue se detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.
Il. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantia de doce (12) meses a contar de la
fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion
0 cualquier otra causa imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la
construccién en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que la
Inspeccién de Obra.

PLAZO: El plazo de doce (12) meses establecido para la conservacion de la obra por
parte del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el presente Pliego empezara a
contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA'y, en su caso,
de las firmas de las ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL que se hubieran

labrado.
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A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA PARCIALES para dejar establecido
que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

lll. Equipo

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservacion de las
obras por parte de la Inspeccién de la Obra y/o del Area de Infraestructura del AIR, debera
acudir al Aeropuerto en un plazo no mayor de 24 horas con el nUmero de operarios, plantel
de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios para la realizacion de
los trabajos. La Inspeccion de Obra, podra exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el
mismo resultara insuficiente.

IV. Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su haturaleza o magnitud,
pueden constituir un peligro para el transito, el Adjudicatario tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el
Adjudicatario debera colocar la sefializacion de prevencién que se le solicite, con el objeto
de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Si la Inspeccién constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial,
podra ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del Adjudicatario, sin aviso previo al
mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los
gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

V. Penalidades

La Obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo
de conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones
que anteceden, el Comitente, podra prorrogar el plazo de conservacion por un periodo igual
al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, el Comitente podra realizar dichos trabajos, descontando
al Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho

valor.
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ART. 36. SUSPENCION DE LOS TRABAJOS

Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra
causa, la Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de la
realizacion de las obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al

Adjudicatario.

ART. 37. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener los sectores
de obra limpios y transitables. Dicha limpieza debera realizarse en forma diaria, periddica y
final, segun corresponda. En cualquiera de los casos, no se podran dejar monticulos de
materiales, suelos, etc. en lugares no autorizados por las autoridades competentes, ni fuera
de los sectores especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en perfecto
estado de conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del predio del Aeropuerto
todos los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la exclusiva responsabilidad
de la Adjudicataria la disposicion final de los mismos. El costo que demanden dichas tareas
de mano de obra, provisibn de volquetes, etc, correrd por cuenta exclusivo de la

Adjudicataria.

ART. 38. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza de
terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados fuera de los limites del
predio del A.l.R. y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la Adjudicataria, en
todos los casos, respetar las normativas vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El
costo que demanden dichas tareas correra por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria,
sin que por ello reciban pago directo alguno, debiéndoselo considerar como gastos

generales de la Adjudicataria.

ART. 39. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria deberd considerar las medidas necesarias para dar la total
seguridad al personal del Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e instalaciones en el

ambito y en el entorno inmediato de la obra.
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La Adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios ocasionados a la
obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro de la
misma, como consecuencia de su intervencién o de la del personal que tenga relacién de
dependencia con el mismo, o del personal de los subcontratistas que él hubiera contratado.
Seran a su cargo las sefiales y/o protecciones que deba instalar a fin de evitar la produccion
de accidentes.

La Adjudicataria deber& descargar su responsabilidad en Compafias de Seguro, no
permitiéndose el autoseguro.

Estos seguros contaran con la clausula de NO repeticion y Cancelacién a favor del
Aeropuerto Internacional de Rosario y deberan mantenerse vigentes y actualizados hasta la
Recepcién Provisoria de la Obra.

El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego estaran a cargo de la
Adjudicataria y no recibiran pago ni compensacion alguna, considerandose su costo incluido
dentro de los demas items del contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las pdlizas previamente
enunciadas a fin de su consideracion por parte del Aeropuerto Internacional de Rosario con
los montos consignados y los riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadores lisas, llanas y
principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y someterse a la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de nuestra ciudad.
|. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas Preliminares” y
durante la ejecucion del objeto contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado

con el mismo, con los seguros del personal que se detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la
construccion leyes, reglamentaciones y resoluciones correspondientes, como asi

también toda otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

®  Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo

a la legislacioén vigente.

® Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde ala Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557

y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
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® Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de
beneficios para personal que no esta en relacion de dependencia de la Adjudicataria o
cualquier otra reglamentacion aplicable para personal afectado a las obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al Adjudicatario de
cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase,
sean totales o parciales, permanentes o temporales, incluyendo cualquier reclamacion o
indemnizacién que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentacién o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario deberd presentar:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el comitente.

e  Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e  Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

o Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizar4 al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo requiera.

e Acreditaciébn mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de
dicha documentacion habilitard al Aeropuerto Internacional de Rosario a no autorizar
ningan pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ll. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare
a terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

e  Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, por el monto que se establezca,
a su nombre y el del comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucidon y
mantenimiento de las obras, en cualquier momento en que ocurran y que resulten de
cualquier acto, omisidn de operacién del Adjudicatario en relacién al objeto contractual
o causado por sus empleados y dependientes cualquiera sea la causa de estos dafios;

y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES DESARROLLO NORTE 2° ETAPA 45/ 57

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220 aeropuertorosario.com
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \ info@airosario.com.ar



AEROPUERTO SANTA

INTERNACIONAL MINISTERIO DE
ROSARIO INFRAESTRUCTURA
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

e  Seguro contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza valor progresivo que,
en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Provisoria.

e  Seguro de ingreso a campos petroliferos y aerédromos

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compafias de primera
linea y a entera satisfaccién del comitente y deberan presentar al Aeropuerto Internacional
de Rosario la documentacidn que acredite la contratacién de los mismos y estar al dia en el
pago de las primas correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su

exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

ART. 40. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Generalidades:

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentacion y Procedimiento para
Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el Adjudicatario
debera respetar las siguientes clausulas:

Objeto:

La Adjudicataria debera tener esta obligada al conocimiento y respeto de toda la
legislacion vigente al respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su reglamentacion,
adecuada con las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto N° 911/96,
Reglamentos y la Resolucion 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 — 35/98 — 319/99 y demas normas vigentes
en la materia en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Las horas profesionales no podran ser cubiertas bajo ningin aspecto por personal
técnico auxiliar.

En caso de que la obra requiera un nimero mayor a 10 personas o en caso de
desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolicién/excavacion a mas de 1.20 metros, trabajos
en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios confinados, izaje con grla, tareas

sobre 0 en proximidades de lineas o equipos energizados con media tension hasta 33000v
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o0 en caso de que se estipule por parte del Area de Higiene y Seguridad del AIR, se debera
contar con un técnico auxiliar en Higiene y Seguridad permanente en la obra o tarea.

Se establece:

¢ 1 técnico cada 10 a 50 trabajadores.

¢ Superando los 50 trabajadores, respetar la relacién 1/50.

Una vez finalizada la visita se debera dejar sentada la misma en el Registro de
Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas contratistas o
prestadoras de servicios.

Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultara al Aeropuerto
Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden llegar a
la rescision unilateral del contrato, segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién
obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones,
el personal autorizado podra paralizar la obra total o parcialmente hasta que el Adjudicatario
tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo

imputable al Aeropuerto Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.

ART. 41. SEGURO AERONAUTICO

De acuerdo a lo establecido en la Disposicién N° 39/07, del Comando de Regiones
Aéreas respecto a la “Regulacion para el tramite, uso y control de credenciales operativas
vehiculares (COV), el Adjudicatario debera tomar a su cargo en una compafiia del rubro
debidamente reconocida y con autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, a entera satisfaccion del Aeropuerto Internacional de Rosario, un “Seguro de ingreso
a campos petroliferos y aerédromos” por el plazo de obra, comprensiva de toda actividad
desarrollada en la misma, por dafios causados contra usuarios y terceros y a los bienes de
estos. Debiendo presentar las pélizas respectivas endosadas a favor del Aeropuerto
Internacional de Rosario “Islas Malvinas” con anterioridad al inicio de los trabajos.

Para mayor informacion sobre esta obligacién, comunicarse con el Area de
Seguridad Operacional, de ahora en adelante, SMS, del Aeropuerto Internacional de
Rosario. Para consultas se pueden remitir las consultas al responsable del Area, Ceferino

Berretta a la siguiente direccion de correo electrénico, cberretta@airosario.com.ar.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES DESARROLLO NORTE 2° ETAPA 471 57

Av. Jorge Newbery S/N Tel: +54 (0341) 4513220 aeropuertorosario.com
Rosario - Santa Fe \ y linéas rotativas \ info@airosario.com.ar


mailto:cberretta@airosario.com.ar

AEROPUERTO SANTA

INTERNACIONAL MINISTERIO DE
ROSARIO INFRAESTRUCTURA
ISLAS MALVINAS Y TRANSPORTE

ART. 42. ENERGIA ELECTRICA

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y para toda la
iluminacién necesaria, como asi la nocturna, seran costeados por la Adjudicataria, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas necesarias provisorias con ajuste a las exigencias de
cardcter técnico reglamentarias para dichas instalaciones, grupos electrégenos, etc.

Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones quedaran en
propiedad del Adjudicatario una vez finalizada la obra.

El gasto que demande lo especificado en el presente item no recibira pago directo
alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos generales de la empresa.

ART. 43. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Generalidades:

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el Adjudicatario debera

respetar las siguientes condiciones de seguridad:
En relacion a la planificacién de las obras:

Una vez adjudicada la obra, se coordinard una reunion entre el Area de
Infraestructura y/o Inspeccion de Obra, la Autoridad Aeronautica y la empresa Adjudicataria
con el objeto de definir las pautas a seguir en relacion a los horarios en que se desarrollaran

las tareas, a las distintas etapas y a todos los movimientos relacionados con los trabajos.

Por otra parte, e independientemente de lo establecido precedentemente, con
respecto a las etapas para la ejecucion de los trabajos, la totalidad de las tareas debera

realizarse en el plazo previsto establecido para la obra.
En relacion alos accesos alas zonas de obras:
e  Obtencién “Alta como prestador de bienes y servicios”

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera tramitar en la Direccion de Gestion de
Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.)
localizada en el Edificio de la Unidad Operacional del citado organismo, sito dentro del predio

del AIR, al sur, sobre calle Pedro Rios, Portén N° 8, la Declaracion Jurada de Datos a los fines
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de obtener su alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho sistema, para lo cual debera
completar el Formulario (Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —
www.psa.gov.ar) que serd entregado por P.S.A. en el sector Credenciales del mencionado

edificio.
e  Obtencién de credenciales para todo el personal afectado a la obra

Tal como indica la Disposicién N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —

WWW.psa.gov.ar, una vez obtenida el Alta descripta en el item anterior, el Adjudicatario debera

gestionar las credenciales de ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A tal efecto
debera presentar, ante la P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con
datos de nombres y apellidos completos y nimeros de documentos, ademas de los datos de

los vehiculos y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos personales.

Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual cada operario
debera concurrir a la Direccion de Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios del Edificio
PSA, con su correspondiente Certificado de Reincidencia (en original) emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la
Provincia de Santa Fe. (Otras opciones sitios de tramitacion pueden verse en Registro Nacional
de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar

“Utilizacion de los permisos personales aeroportuarios”

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades en
una terminal aérea, tendrdan la obligacion de utilizar el Permiso en un lugar visible y

de forma continua, desde el momento en que ingresen y hasta su egreso
a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del dmbito aeroportuario.
Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podrdn ser:

1. Permanentes. (Costo Administrativo)
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Para personas fisicas que desempenen actividades permanentes (plazo
mayor a TREINTA (30) dias corridos) en la parte publica o restringida del dmbito

aeroportuario.
2. Temporales.(Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempenen actividades no habituales "por un

plazo de hasta TREINTA (30) dias corridos" dentro del dmbito aeroportuario.
3. Con Acompanamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad
restringida con el fin de desempenar actividades especificas por un plazo de hasta
VEINTICUATRO (24) horas, hasta un maximo de TRES (3) oportunidades a favor de la
misma persona dentro de un mismo mes, sea en forma consecutiva o alternada.
Deberdn estar acompanados por un poseedor de un Permiso Personal

Aeroportuario de Identificacion o de Seguridad Permanente.

Nota: El arancel a abonar por la emisidon, renovacion y/o extravio de los Permisos
Personales Aeroportuarios serd determinado en forma anual por la Policia de
Seguridad Aeroportuaria. (Disposicion PSA N° 172/10; Articulo 44).

e  Obtencion de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos afectados a

la obra

Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc. también se debera

encaminar la gestion para la obtencién de las credenciales vehiculares (C.O0.V.).

Dicho tramite se realizara ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de
Pasajeros, debiendo presentar listado de vehiculos, etc., seguros, listado de conductores,
revision técnica vehicular, etc. para todo vehiculo, maquinaria, equipo vial, etc. afectado a las

obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan portarse
permanentemente en lugar visible y seran de uso obligatorio durante todo el periodo que dure
la obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correran por cuenta de

la Adjudicataria.
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El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa Adjudicataria,
con el objeto de la ejecucion de obras, debera hacerse por un puesto de ingreso a determinarse
en reunion previa de coordinacion. No obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra

modificar el punto de ingreso, si se requiriera por cuestiones operativas.

e  Procedimiento de control y autorizacion de empleo de articulos incluidos en el listado

de objetos prohibidos:

Previo a la iniciacién de los trabajos se deberd tramitar en la Policia de Seguridad
Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del predio del AIR, el “Procedimiento de control y
autorizacion de empleo de articulos incluidos en el listado de objetos prohibidos”. Para dicho
procedimiento, se adjuntan en el Anexo 10 los tipos de permisos como asi también los
objetos que deberan estar registrado ante el mencionado organismo. Los Requisitos de

AVSEC para permisionarios y contratistas constan de:

1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad contempladas en el
PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviacion Civil), el PSEA (Programa de
Seguridad de Estacion Aérea) del Aeropuerto Internacional de Rosario y sus respectivas

normas complementarias

2. Asegurar la aplicacion de medidas de control y registros de acceso en las
instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculacién entre la parte publica y la zona
de seguridad restringida

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que en las
instalaciones bajo su ocupacion, o través de las mismas, se introduzcan armas, explosivos

u otros articulos que puedan ser utilizados para cometer actos de interferencia ilicita.

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehiculos que acceden
a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten con las debidas
autorizaciones de acceso, los permisos personales y vehiculares de seguridad habilitantes
correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de seguridad previstos en la

normativa vigente.

5. Asegurar y acreditar que los articulos incluidos en el “Listado de objetos prohibidos”

indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se localizaran en sus
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instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado desarrollo de las actividades del

permisionario, en cuyo caso deberan:

A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad preventiva
(JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos articulos al sector estéril

B. Llevar un inventario permanentemente actualizado de los mismos
C. Efectuar controles periédicos de la integridad de dicho inventario
D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles efectuados

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevencion de la UOSP Rosario, de

la existencia de faltantes del inventario
En relacion ala ejecucion de los trabajos:

Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto serdn establecidas
oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las siguientes pautas generales al

respecto:

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria debera ajustarse estrictamente
a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y acordados con el Area
de Infraestructura y a los plazos previstos para la ejecucion de las obras.

Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la Inspeccion de

Obra y del Area de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia, de acuerdo a los horarios que
se establezcan en la reunién de coordinacion prevista con anterioridad al inicio de los

trabajos.

a) La Adjudicataria debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para
determinar la verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes de la
zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a
instalaciones existentes 0 como consecuencias de las obras se generaran dafios,
accidentes, o averias, el Adjudicatario serd el Unico responsable de tales hechos y
estardn a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que
se le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario. Todos los gastos que

demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por cuenta y cargo
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exclusivo del Adjudicatario y no recibir4 pago ni compensacion alguna, considerandose
su costo incluido dentro de los demas items del contrato.

b) Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria debera
comunicar a la Inspeccién de Obra y al Area de Infraestructura del Aeropuerto
internacional de Rosario, para que ésta autorice la realizacion del trabajo.

c) La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas
especificamente a la ejecucién de las obras, y debera respetar las rutas preestablecidas
para el transito relacionado con la obra, para lo cual se deberan establecer limites de
circulacion de personas, vehiculos y maquinarias y sefalizar convenientemente las
diferentes areas de trabajo de manera que tanto el personal como los equipos afectados
a la misma se movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto la Adjudicataria debera
proveer y colocar sefiales hacia los lados que se estimen convenientes y previo acuerdo
con el Area de Infraestructura, tales como conos reflectivos, vallas, cintas de peligro,
mallas de PVC, elementos que eviten el paso del polvillo a las zonas operativas,
cerramientos ciegos, barandas u otros elementos que a juicio de la Inspeccion de Obra
sea apropiado. En cualquiera de los casos, dichos elementos deberdn ser lo
suficientemente pesados y deberan estar lo suficientemente sujetados para que el viento
no los arrastre hacia las zonas operativas y/o de circulacion de vehiculos y personas. El
costo que demande el presente inciso no recibira pago directo alguno y su costo se
considerara incluido dentro de los gastos generales de la obra. El objeto de dicha
premisa radica en la necesidad de que las obras no afecten el normal funcionamiento de
los servicios del area, o, en caso de afectarlo, se haga en la menor medida y en el menor

tiempo posible.

d) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuard funcionando mientras se ejecute la
obra, la Adjudicataria debera proveer instalaciones especiales para proteccion del
personal y del publico. En este sentido debera instalar cerramientos ciegos
desmontables en lugares que comuniquen con areas restringidas como también, si es
necesario, se deberan ejecutar bandejas de proteccién con los puntales que se

necesiten.

e) El personal de la Adjudicataria no podra ingresar a las areas operativas.
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f) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, el
personal de la empresa Adjudicataria deberd despejar inmediatamente las zonas
afectadas, de acuerdo a instrucciones que le seran impartidas por la autoridad
competente.

g) Alfinalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria deberd limpiar
el area de trabajo y retirar de las zonas de circulacion todas las herramientas, maquinas,

etc. y cualquier otro elemento utilizado en la ejecucion de los trabajos.

h) Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria debera dejar los diferentes sectores de
obra en perfecto estado de limpieza, como asi también no debera dejar ningn monticulo
de tierra, restos de construccidon u otros objetos, que provoquen inconvenientes en

general o interferencias.
En relacion alas inspecciones de obras

La coordinacién e inspeccion de la obra estaran a cargo del personal del Area de
Infraestructura del AIR, capacitado en los temas especificos, quienes intervendran en forma
directa durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a su planificacion y realizacion,
inspeccionaran todas las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los
pliegos correspondientes, certificaran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto
cumplimiento de los requisitos citados precedentemente.

ART. 44. RUBRO AMBIENTAL

Medio Ambiente:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de Leyes
ambientales que apliqguen a la actividad. Asimismo, serd responsable de cualquier
contingencia que produzca contaminacion del agua, aire o suelo en ocasion de la realizacion
de las actividades de la obra en instalaciones de AIR, haciendo suyas las obligaciones de
sanear y dar disposicion final a los residuos que se generen, de acuerdo a lo que establece
la legislacion citada.

Permisos previos:

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacién de los tramites y

obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y

Comunales, incluidos los ambientales en nombre de la Reparticion, que resulten necesarios
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con motivo de la ejecucion de la obra. Los mismos deberan gestionarse con la antelacion
suficiente para no afectar el plan de trabajos.
Documentacién a presentar:

Luego de la ADJUDICACION DE LA OBRA la Adjudicataria debera el presentar al
area de Medio Ambiente de AIR el “Plan de Gestion Ambiental” (PGA, en adelante) de la
obra a realizar que consistird en un estudio técnico donde se expliciten las implicancias
ambientales que surgen de la implementacion del proyecto, estableciendo los efectos
ambientales esperables en un escenario futuro al que se le incorporara el proyecto en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 101/03, Resolucién N° 403/16 y Resolucién
306/14 de la Provincia de Santa Fe.

Debera elaborarse de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y tratara sobre la prediccion o identificacibn de los impactos
ambientales directos e indirectos emergentes de la ejecucién de la obra, tanto en la etapa
de disefio, construccién como en la de operacioén, y la formulaciéon de medidas tendientes a
mitigar los posibles efectos perjudiciales en el ambiente fisico y biol6gico o natural y sobre
las condiciones de vida de la poblacion circundante.

Su objetivo radica en asegurar que las actividades propuestas sean satisfactorias y
sostenibles desde el punto de vista del ambiente y que las posibles consecuencias se
detecten en una etapa temprana del proyecto, y se tengan en cuenta, tanto en la fase de
disefio como en la de ejecucion y operacion.

Se incluirda en dicho PGA, todas las acciones a cumplimentar, necesarias para
asegurar la sustentabilidad del proyecto durante las tareas de la etapa constructiva del
proyecto el que sera auditado por AIR durante la obra.

El costo que demande la implementacion de dichas medidas no recibird pago directo
alguna por lo que la Adjudicataria debera tenerlo en cuenta la cotizar los restantes items de
la obra y prorratearlos dentro de ellos.

Dicho PGA debera elaborarse de acuerdo a lo especificado en el Reglamento
Ambiental del Aeropuerto Internacional de Rosario que se incluye en el Anexo 10 y debera
responder a los objetivos especificos detallados, a través de diferentes componentes como
estructura organizacional, roles y responsabilidades, programas y subprogramas de accion,
planes y procedimientos, capacitacion, monitoreo y control, registro de seguimiento y
resultados, revisiones y plan de accién frente a contingencias, entre otros. Respecto al

alcance del mismo, debera incluir, de manera exhaustiva, las definiciones y controles a que
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se debe dar continuidad y/o implementar en relacion a los aspectos biofisicos y
socioeconomicos referidos al area de influencia de la obra y que tengan relacion con los
potenciales impactos socio ambientales que puede provocar la ejecucion de las obras, como
también las principales medidas preventivas y correctivas que sera necesario aplicar a los
efectos de garantizar los objetivos deseados. Debera incluir un diagnéstico e identificacion
de los principales impactos, su caracterizacién y valoracion cualitativa y la estructura de
programas u subprogramas con sus correspondientes medidas de mitigacion, tomando en
consideracién, en forma integrada, por un lado, aspectos ambientales relacionados
fundamentalmente con obras viales / medios de transporte y, por otro, aspectos ambientales
vinculados particularmente con obras relacionadas con la actividad aeroportuaria y que se
desarrollaran concretamente dentro del area de movimiento.

El PGA debera enviarse previamente al area de Medio Ambiente de AIR para obtener
la conformidad de lo expresado en dicho documento previo a la firma del ACTA DE INICIO
DE OBRA.

Los gastos de dichos tramites estaran a cargo de la ADJUDICATARIA.

Por cualquier consulta, y con el fin de agilizar el proceso administrativo, en lo que
refiere a presentaciones ambientales, la Adjudicataria podra contactar a la Ing. Verénica
Sfeir, al correo: ambiente@airosario.com.ar.

En tal sentido, no se labrara el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no se hubiera
presentado y aprobado la documentacion solicitada.

ART. 45. ACOPIO AUTORIZADO

El AIR reconocera en concepto de acopio hasta un 30 (treinta) % del monto total
cotizado, debiendo presentar el Adjudicatario las respectivas facturas por los montos
erogados por los materiales acopiados. Los montos correspondientes no seran entregados
si no estan constituidas las respectivas garantias.

Luego de adjudicada la obra, la Inspeccién indicara oportunamente sobre que items
podra realizarse el acopio de los materiales, en base al analisis de precios presentado en la
propuesta.

Los materiales almacenados quedaran debidamente protegidos contra golpes, malos
tratos y elementos climatolégicos. El adjudicatario serd el responsable de la vigilancia de

sus materiales durante el almacenaje y el montaje.
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Los materiales acopiados podran ser inspeccionados por la Inspeccion de Obra cada
vez que lo considere necesario a los efectos de cotejar la descripcion de las facturas de los
respectivos proveedores con los materiales, sin perjuicio de las otras inspecciones
detalladas en el presente Pliego. Por lo tanto, dicho personal tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los materiales para su
reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados segun su calidad y estado,
siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por esta especificacion y/o el
estado muestre claros signos de deterioro. En cualquiera de los casos la responsabilidad
respecto a la calidad de los materiales corresponde a la Adjudicataria.

Todo pago en el concepto previsto en este numeral debe ser debidamente facturado
de acuerdo a la certificacién correspondiente.

Una vez abonado el porcentaje de acopio, dicho monto serd descontado de cada
certificado en forma proporcional al monto certificado en dicho periodo respecto del monto

total de la obra.
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