A\R Santa Fe

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y
CONDICIONES

LICITACION PUBLICA N° 7/2022
Expte. 01806-0002795-4

“REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES EN ZONA ARRIBOS
CABOTAJE Y ZONA ARRIBOS INTERNACIONALES DEL AIR”

DEL A.lLR”
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION:
SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacién publica
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado
PRESUPUESTO OFICIAL: $9.000.000.
PLAZO DE EJECUCION: 2 (dos) meses

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 54.000.000.-

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD: $ 9.000.000.-
CAPACIDAD TECNICA:

Se establece que los oferentes podran tener INDISTINTAMENTE las siguientes
capacidades de contratacion:

CLASIFICACION DE OBRA:

100 ARQUITECTURA
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A\R Santa Fe

ART. 1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitacion Publica para
contratar la ejecucion de los trabajos correspondientes a: “Reparacion de
desagues pluviales en zona arribo cabotaje y zona arribos internacionales
del AIR”.

La obra debera ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo
que la Adjudicataria deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer
la totalidad de la mano de obra, equipos y componentes, en un todo de acuerdo
con el pliego y planos, las especificaciones del presente pliego y las
instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra y/o el Area de Infraestructura

del Aeropuerto Internacional de Rosario.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por Ajuste Alzado.

La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un
todo a la ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188, y su
Decreto Reglamentario N° 0822/61 y al Pliego Unico de Bases y Condiciones
aprobado por Decreto N° 2260/16, en todo lo no dispuesto por el presente.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 9.000.000,00.-
(pesos nueve millones).

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios
por cualquier concepto requeridos para la completa ejecucion de los trabajos
hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas,
honorarios, aportes, impuestos, tasas, aportes a profesionales intervinientes y
derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como asi tambiéen el IVA

correspondiente a la fecha de Licitacion.
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El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los
conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra,

conforme lo preveé el presente.

ART. 4. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le
anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucion N° 20/2003 del
Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de la provincia respecto al
cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N° 24.283.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los
parametros e indices a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo referente a redeterminacion de precios se indican los
pardmetros de cada rubro en cada item/subitem y en la continuacién del mismo
el listado de indices base a considerar para cada uno de dichos rubros

(materiales, mano de obra y equipos).

ART. 5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total acordado para la ejecucion de las obras es de sesenta (60)
dias corridos, contados a partir de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”. El
Adjudicatario sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras,
salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

El Adjudicatario podra solicitar prorroga solamente por algunas de las
causales estipuladas en Articulo 65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones

de la Provincia de Santa Fe.

ART. 6. ACOPIO AUTORIZADO

No aplica en la presente gestion.

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacion y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico

de Bases y Condiciones (P.U.B. y C.) serd de doce (12) meses a partir de la
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Recepcioén Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese
periodo a cargo exclusivo del Adjudicatario.

Durante este lapso la Adjudicataria estara obligada a conservar y mantener
los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las
correcciones 0 reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en
los rellenos, etc., en general, conservar y corregir los defectos que se
produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo las formas y
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes
de Servicios perentorias de la Inspeccion de Obra, los trabajos de reparacion
que fueran necesarios seran ejecutados por la Administracién con cargo al
fondo de Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a cualquier otro
crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas las multas y

penalidades que correspondieren segun la legislacién vigente.

ART. 8. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir del Certificado
de Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta
la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos. Dicho monto seré devuelto, a
solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el “Acta

de Recepcion Definitiva” de las obras.

ART. 9. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberan presentar, conjuntamente con la oferta
econdmica, Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que
lo reemplace, en las especialidades codificadas segin Resolucion N° 055 del
M.O.S.P.yV., y sus modificaciones conforme al siguiente detalle
INDISTINTAMENTE:

CCA NECESARIA:
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CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD DE CONTRATACION
ANUAL

100 ARQUITECTURA $ 9.000.000.-

En el caso de las Asociaciones Transitorias, seran de aplicacion las
Normas del Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el
presente llamado, podréan ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo
una Asociacién de Empresas. En tal caso se prorratearan las capacidades de
cada empresa participante en la UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria de Empresas

(UTE) y se regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 10. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberdn acompafiar su propuesta acreditando experiencia en
ejecucion de reparacion de desagues, con un detalle de sus obras analogas
como asi también de obras realizadas, conforme lo detallado en al ANEXO 7.
Obras cuya magnitud, destino, tipologia, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se licita.

En el caso de las UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras
analogas de las firmas integrantes de la misma, indicando a que integrante
corresponde, acompafiando a su presentacion lo establecido precedentemente.
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare
de una UTE anterior, sera considerado valido en la medida que la parte
proporcional de su participacién en el total, arroje un valor no inferior al minimo

exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

ART. 11. DETALLE DE EQUIPOS

No aplica a la presente gestion.
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ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Conforme anexo 8.

ART. 13. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO

El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos:

e Pliego Unico de Bases y Condiciones en forma complementaria y

subsidiaria.

e Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos.
o Anexo 1: Formulario de la Propuesta
o Anexo 2: Detalle de la Propuesta
o Anexo 3: Andlisis de Precios y Calculo del Coeficiente Resumen
o Anexo 4: Representante Técnico de la Obra
o Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo
o Anexo 6: No aplica a la presente gestion.
o Anexo 7: Detalle de antecedentes en obras similares
o Anexo 8: Plan de Trabajo y curva de inversiones.
o Anexo 10: Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional Rosario
o Declaracion Jurada conocimiento y aceptacion Manual de Higiene y
Seguridad y Ambiental AIR
o Anexo 12: Acta Inicio de Obra

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e Planos.

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO
DE LA OBRA

a) Tener titulo profesional universitario con incumbencia en obras como la del
presente, segun lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales
correspondientes. Para la presente obra se exigirda como minimo el titulo de:
Arquitecto o Ingeniero.

b) Tener matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
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c) Tener antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en
obras anélogas a la que se licita.

d) La cumplimentacion de lo exigido en los incisos a), b) y ¢) debera hacerse
proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion
jurada se agregaran a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta
(ANEXO 4).

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se
exigira, como minimo, el titulo de: Técnico o Licenciado en Higiene y
Seguridad.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio
como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares
a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion

jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 5 de este PCByC.

ART. 16. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO
AMBIENTAL

El profesional de higiene y seguridad que presente la adjudicataria a
cargo de la obra sera el responsable de los items ambientales aqui

mencionados.

ART. 17. CONSULTAS PREVIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos,
pliegos y demas elementos del legajo por parte de los interesados en formular
propuestas, deberan plantearse por escrito o via correo electronico ante el Area
de Infraestructura del Aeropuerto internacional de Rosario, solicitando
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La casilla de correo

oficial habilitada para dicho fin es: infraestructura@airosario.com.ar
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Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la
Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar
Su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, el aeropuerto
Internacional de Rosario indicard la oficina administrativa en la que se
encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o
aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean
solicitadas via correo electronico, sera de aplicacion lo establecido en el
Decreto N° 4174/15 respecto de las notificaciones electronicas.

ART. 18. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacion propia y directa, para contar con
una mejor informacion acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones
necesarias, los oferentes deberan tomar conocimiento de los espacios y/o
terrenos y/o localizaciones sobre los que recaen los mismos, acompafnados por
personal autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Para la realizacion de la visita de obra pertinente, los oferentes deberan
previamente coordinar dia y horario con el Area de Infraestructura del
Aeropuerto Internacional de Rosario mediante correo electronico a

infraestructura@airosario.com.ar

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerira del Aeropuerto la
constancia respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la

que debera presentar en su oferta.

ART. 19. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global final a
los efectos de la licitacion, utilizando como modelo el “Formulario de la
Propuesta” incluido en el ANEXO 1 y, por otro lado y conjuntamente con la
oferta global, deberan presentar un “Detalle de la propuesta” tomando como
modelo la planilla incluida en el presente pliego, como ANEXO 2, discriminando

los precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma.
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No se permitirdn aclaraciones que excluyan alguna tarea o material
respecto de lo solicitado.

El Oferente deberd realizar el Detalle de la Propuesta Econdmica
respetando en su redaccion los items y unidades de medida incluidos en el
Anexo 2y colocando los precios unitarios y totales que correspondan.

Los andlisis de precios (Anexo 3) deberan realizarse para todos los
items del Anexo 2 Detalle de la propuesta, sin excepcién, conforme el modelo

entregado.

ART. 20. ANALISIS DE PRECIOS Y CALCULO DE COEFICIENTE
RESUMEN

Los proponentes deberan presentar, acompafiando su propuesta, las
planillas de analisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO
3.

Ademas, deberan presentar una planilla donde se indiquen los valores
de los materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y
cualquier otro insumo que integre el precio unitario propuesto.

Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno
de los items intervinientes del andlisis de precio.

Deben, ademas, agregar en su propuesta el analisis del Coeficiente
Resumen que integra cada precio unitario de aplicacion, afectando el costo
neto de cada item, de acuerdo a la planilla adjunta en el citado ANEXO.

Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicacion incluyen,
explicitos e implicitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para
la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo con las
Especificaciones Generales y Particulares del presente Pliego, las reglas del
arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Meétricos correspondientes. Dicho andlisis de precios debera ser
suficientemente detallado, y la Inspeccion tendra la facultad de solicitar a los
proponentes un analisis mas detallado cuando lo crea necesario, ya sea antes

o después de la firma del Acta de Inicio de Obras.
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ART. 21. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS
QUE INTEGRAN LA OBRA

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra se efectuara de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas para cada rubro.

La medicion de los trabajos sera ejecutada por el Adjudicatario, en
colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccién de Obra y preparara, de
acuerdo con ella, el certificado de obra. El modelo del certificado sera brindado
por la Inspeccion de Obra, no admitiéndose otro tipo de certificado.

El certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados
desde el comienzo de la obra hasta su finalizacion.

En todos los casos soélo se certificaran aquellos rubros efectivamente
ejecutados y/o instalados.

El certificado constituira en todos los casos, documento provisional para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca
la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién de Obra, haciéndose
a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiiendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Dentro del plazo de garantia de las obras, la Adjudicataria presentara la
liquidacion final, con el balance de economias y demasias, si correspondiere.
Vencido dicho plazo, se le tendra por presentada en un todo de acuerdo a lo
obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

Retenciones sobre certificado:

Sobre el certificado se retendra el importe correspondiente al 5%
determinado como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcidon Definitiva
de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara

cuando le fuera ordenado.
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El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho

concepto.

ART. 22. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES
PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O
SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13.505/15, el Oferente
se obligara a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen
provincial necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta
local suficiente. Asimismo deberan dar prioridad a favor de los trabajadores
locales en la contratacion de mano de obra demandada para la realizacion de
las obras, considerdndose local a todo trabajador que acredite residencia

permanente en la Provincia por cualquier medio.

ART. 23. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se abriran el dia publicado en el documento adjunto al
presente, en el Aeropuerto Internacional de Rosario y seran presentadas en
SOBRE UNICO.

Las ofertas se mantendran por el término de NOVENTA (90) dias a partir
de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma establecida seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracién del
Aeropuerto Internacional de Rosario, quedaran prorrogadas por un plazo igual

a la mitad de lo establecido precedentemente.

ART. 24. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES

La documentacién que acredite la representacion invocada por el
firmante de la propuesta, consistira en:
1. No se admitira propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, o
irregulares, las propuestas de personas de existencia ideal o juridica
regularmente constituidas deberan, acompafar copia del contrato social

inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite
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que el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica,
salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos
0 mas empresas para la licitacién, las mismas deberdn acompafiar una
declaracion jurada emanada de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan
comprometer la voluntad de cada una de ellas, manifestando que, a todos los
efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el
incumplimiento y sus consecuencias. Deberan acompafiar el compromiso de
constituir una Union Transitoria de Empresas de conformidad con las
disposiciones de la Ley 22.903 certificado por Escribano Publico.

Los representantes legales de las firmas, deberdn acompafar
constancia de que estan facultados para obligar a las mismas.

La duracion del contrato social de las empresas, debera superar por lo
menos en dos (2) afos calendarios, el término del plazo de garantia y

conservacion de la obra.

ART. 25. FORMA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran EN UN SOLO SOBRE UNICO, el mismo
no debe contener el nombre ni datos que identifiquen el oferente, sino

solamente los datos de la licitaciéon, del siguiente modo:

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
“LICITACION PUBLICA N° 7/2022.
REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES EN ZONA ARRIBO CABOTAJE
Y ZONA ARRIBOS INTERNACIONALES DEL AIR”

Por su lado, la propuesta debera ser por original y duplicado, identificado
un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los
efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior,
y sera marcado con la palabra COPIA.

Impugnacion de ofertas: el plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos)

dias hébiles desde el cierre del acto de apertura. Para tal fin se debera
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constituir garantia del 3% del presupuesto de obra, en cualquiera de las formas
admitidas para garantizar el mantenimiento de la oferta la que sera devuelta al
impugnante solamente en caso que a exclusivo juicio del licitante se constatare
gue no ha tenido la tenido la intencién o propdésito de entorpecer el tramite

licitarlo.

ART. 26. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente
firmados en todas sus hojas son los detallados a continuacién, debiendo
respetarse el orden indicado:

1. GARANTIA DE LA PROPUESTA

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que
se licita, Su no presentacién, constituird el formal rechazo de la propuesta.
Cuando al hacerse el estudio formal de presentacion de las propuestas, la
Comisién de Adjudicacién o el 6rgano competente, observe que se cometié un
error en su monto o plazo, como cuestion de previo y especial
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al
proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles
administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes dos formas que se
detallan a continuacion:

* Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco
Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en
la cta. cte. del Nuevo Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de
Rosario o con transferencia bancaria a tal cuenta (previamente debera
coordinar con Departamento Contable 0341-4516300 Int.1169, mail:
contable@airosario.com.ar).

* Mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafiia aprobada por
la Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera
constar con la debida certificacion de la firma responsable de la Empresa
Aseguradora, y de tratarse de extrafia Jurisdiccidn, con la legalizacién
correspondiente. A favor del Aeropuerto Internacional de Rosario, CUIT 30-
67686382-2

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO
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Constituye la documentacion a que se refiere el articulo primero del
Pliego Unico de Bases y Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte
papel, (tipo A4 para textos y tipo A3, A2, A1 o A0 para planos), un ejemplar
completo del Legajo de la Licitacion. Dicha documentacion debe estar visada
por el Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este
requisito.
3. INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE
EMPRESAS OFERENTES
a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la
provincia de Santa Fe, segun lo indicado en el articulo respectivo del presente
pliego.
b) Inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de obras publicas por
culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la fecha de
publicacion del llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 — Formulario N° 11 DGRL)
c) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS —-RDAM -conforme lo establece la
Ley provincial N° 11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposicion
N° 001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Publico). Para el caso de
“Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que
integren los 6rganos de administracion; para “Union Transitoria — U.T.”, de los
miembros de los érganos de administracién de las personas juridicas que la
componen.
d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES
El Oferente deber& presentar por original o en fotocopias, los tres (3) ultimos
comprobantes de pago de:
. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE emitidos por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.1),
adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes.
En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.
. S.U.S.S (A.F.I.LP- D.G.l.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y

acuse de recibo pertinentes.
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. COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS
. DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u
obligaciones pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de
la legislacion en materia, en los ambitos nacional, provincial o municipal.
4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego. Para la misma se
deberan utilizar el ANEXO 7 aludido del presente pliego.
5. DATOS DE PRODUCCION BASICA

No aplica a_la presente gestion.
6. OFERTA ECONOMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE
PRECIOS

Para la misma se deberan utilizar los Anexos respectivos aludidos en el
presente pliego.
La presentacion de la “oferta econémica” implica:

a) Formulario de la Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO 1
Debidamente completado y conformado. Los precios deben incluir IVA.

b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2

¢) Analisis de precios y céalculo de coeficiente de Resumen, de acuerdo
al Art. respectivo del presente y ANEXO 3.
7. DETALLE DEL EQUIPOS

No aplica a la presente gestion.
8. CIRCULARES

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacién
gue la Reparticion hubiere notificado a los interesados, si las hubiere.
9. REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA

Conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal No 3456 - Titulo Tercero:
Impuestos de Sellos, por el importe vigente. (Cdédigo de operacion de
nomenclador: 91279) Para el pago de la misma podra optar por una de las
siguientes formas:

A tal fin, la liquidacion se efectia a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcion Impresion de Boletas, opcion

Liguidacién Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario para
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liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar
el pago mediante cualquiera de los medios de pago permitidos por la API.

Para todos los casos, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago
obtenido, deberan acompafiar la oferta al momento de su presentacion
10. CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL

El Proponente deberd constituir domicilio especial en la ciudad de
Rosario.

11. CONFORMACION DE U.T.E.

Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente para
la contratacion, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanadas
de los érganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la
contratacion, cada Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por
todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus
consecuencias.

12. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S

Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafara copia
del contrato social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la
documentacion que acredite que el mismo esta facultado para contratar en
nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social,
debidamente certificado.

13. PERSONAL

Debera presentar el personal que serd afectado a la obra:
Representante Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y
Medio ambiente.

En este item debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos
respectivos, aludidos en este Pliego.

14. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el ultimo balance o estado
contable, segun corresponda, correspondiente al ultimo ejercicio, aprobado y
cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres de la Empresa o de

cada una de las integrantes del consorcio 0 uniones transitorias. EI mismo se
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presentara debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.
15. CONSTANCIA VISITA DE OBRA

De acuerdo a lo estipulado en articulo respectivo del Presente.

16. DECLARACION DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL y/o cualquier otro
fuero de excepcion y sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rosario.

17. DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Por el plazo de 90 (noventa) dias a partir del acto de apertura de sobres
(Se deja establecido que al vencimiento de dicho plazo y a exclusivo criterio de
la Administracion, aquellas ofertas que asi lo ameriten, serdn automaticamente
prorrogadas por 15 dias adicionales. Al término del mencionado periodo
ocurrirdn prorrogas automaticas y sucesivas hasta la efectiva adjudicacion,
salvo que el oferente se manifieste en forma expresa por la negativa).

18. DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL MANUAL
DE HyS DEL AIR.

El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que
crea necesarias, si considera que la documentacion presentada posee errores
u omisiones.

19. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL: extendida por la
Administracion Provincial de Impuestos (s/Resolucién General N° 019 -
20/10/2011 — API y modificatorias.

20. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE AFIP.

21. API Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos o Convenio
Multilateral.

22. APl Formulario 1276 WEB: Declaracion Jurada Alicuota para Agentes
de Retencion y/o Percepcion. S/ RG. Nro. 0036/2017

ART. 27. DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA

La evaluacién sera efectuada por una Comisiébn nombrada al efecto,
quien, a su exclusivo juicio, propondra al Directorio del Aeropuerto Internacional
de Rosario la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que

haya sido evaluada como la méas baja que retna todas las condiciones exigidas
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por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los
pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja,
y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional,
que a solicitud de dicha Comision se considere necesaria, en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion via correo electronico, sin que ello
implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a
cabo sobre la base de la documentacién presentada por el Oferente y
comprende los siguientes pasos:

. Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos
exigidos en el presente pliego.

. Evaluacion de los Antecedentes Técnicos, conforme lo dispuesto en el
inciso 2 de este articulo.

. Analisis de los Antecedentes Empresariales conforme lo dispuesto en el
inciso 3 de este articulo.

. Evaluacion de los Antecedentes Econdémicos — Financieros, conforme lo
dispuesto en el inciso 4 de este articulo.

Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la
Licitacion, a los efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta
Unicamente los siguientes elementos: Certificado del Registro de Licitadores de
la Provincia de Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes
Empresarios; Detalle del equipo; Personal, Antecedentes técnicos en obras
similares.

2. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendran
en cuenta la documentacion exigida en los articulos atinentes a:

. Capacidad de Contratacion, Equipo/s Ofrecido/s, Antecedentes en obras
similares y Personal.

. Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendra
del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa

Fe, verificAndose los valores respecto a la capacidad de contratacion.
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En caso de Uniones Transitorias se sumaran las capacidades de
contratacion técnica individual y de contratacion anual. Si no superan las
capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

* Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo
respectivo la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la
licitada.

El no cumplimiento de este requisito podra ser causa de descalificacion
de la Oferta, quedando a criterio de la Comision de evaluacion la admision de
la propuesta.

+ Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte
satisfactoria a juicio de la Comisién de Evaluacién, la falta de antecedentes y/o
de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de
desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comision la admision
de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

* Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante
Técnico de la Empresa, deberan haber ejercido las funciones al menos dos
afios en una obra similar a la licitada y contar con una antigiedad en la
profesion de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto,
pero la Comisién de evaluacion podra requerir de considerarlo necesario, el
reemplazo del personal que no redna estas exigencias. Dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de notificado mediante correo electronico al oferente debera
cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES
EMPRESARIALES

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se
analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se
adjunten a la propuesta.

De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento
de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en
ejecucion, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

Se evaluara la Capacidad de Produccion mensual calculada, como

promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor produccion, dentro
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de los ultimos 2 afios, deberd ser igual o mayor al cociente entre el monto del

presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccién Mensual > Monto Presupuesto Oficial

Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una Union transitoria, si las obras que
denuncia como antecedentes las hubiera contratado como tal, con la misma
integracion, podra acreditar la informaciéon como perteneciente a ella para esta
Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que
hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se
computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participacion
del miembro en la Unidn Transitoria constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una Union Transitoria, se
obtendra como suma de las capacidades de produccién mensual de cada una
de las Empresas integrante de la misma.

4. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-
Financieros se tendra en cuenta la documentacion solicitada en el art. atinente
a los “Antecedentes econdémico financieros” y el Informe Técnico — Econdmico
emitido por la Direccion General del Registro de Licitadores, que requerira
oportunamente, la Comision de Evaluacion de Ofertas presentadas en la
presente licitacion.

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales,
técnicos y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar
auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas
de auditoria generalmente aceptadas y contener opinién sobre razonabilidad.

Asimismo, el licitante tendrd como prioridad, al evaluar todos estos
antecedentes, determinar que — de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio

de tal Comision-, el proponente podra construir la obra especifica que se licita.
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5. Finalmente, de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos,
la oferta adjudicada sera la mas conveniente tal como lo sefiala el Art. 21 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ART. 28. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA - MULTAS

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta
Licitacion Publica implica por parte del Oferente aceptar, en pleno
conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego de Bases
y Condiciones Generales (P.B.C.G), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (P.C.B.y C.), la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo
conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente
Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro
dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su
duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos
directamente relacionados con lo expuesto. Ademas crea presuncion absoluta
de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentacion
completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y céalculos de los
costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han
basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos
suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningin
caso daran derecho al oferente a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios
profesionales, sus aportes y otros reconocimientos de prestaciones laborales
que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo del Oferente la
totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en
caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto
Reglamentario y del Pliego Unico de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de
aplicacién subsidiaria, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares

donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las
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condiciones establecidas en el Art. N° 3 del Pliego Unico de Bases vy
Condiciones.

Los incumplimientos, de cualquier tipo, seran pasibles de las multas

establecidas en el mencionado P.U.B.yC.

ART. 29. MOVILIZACION DE OBRA

a) Descripcion:

El Adjudicatario suministrara todos los medios de locomocion y
transportara su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra,
personal, etc., al lugar de la reparacion y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras
dentro de los plazos previstos, incluso la instalaciéon del obrador o de los
campamentos necesarios para sus operaciones. Asimismo, debera transportar
al personal de la Inspeccion de Obra y/o Area de Infraestructura toda vez que
sea necesario a los efectos de la verificacion de los trabajos encomendados.

b) Terreno para Obrador y acopio de materiales:

Previo acuerdo con el AIR, se definird un lugar para la instalacion del
obrador. No obstante, el Adjudicatario sera el Unico responsable por los dafios
y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacion
temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las
ordenanzas municipales y reglamentos policiales.

También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar
gue no se obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de
higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica
y cualquier otro servicio necesario para la correcta instalacion del obrador y
campamento seran por cuenta del Adjudicatario.

c) Campamentos del Adjudicatario:

El Adjudicatario construira o instalara las oficinas, bafios, cocinas,

campamentos, cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que

necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones
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vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en
condiciones higiénicas, estando, ademas, a su cargo, el alumbrado, provision
de energia eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc.

La aceptacion por parte de la Inspeccibn de las instalaciones
correspondientes al campamento y oficinas precedentes, no exime al
Adjudicatario de la obligacion de ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las
necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

d) Equipos:

El Adjudicatario notificara por escrito a la inspeccion de Obra con una
anticipacion de 72 (setenta y dos) horas la fecha de ingreso de cada equipo a
obra, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de aprobarlo si lo
encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en
opinién de la Inspeccién no redna los requisitos y las condiciones minimas para
la ejecucién normal de los trabajos sera rechazado, debiendo el Adjudicatario
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccion la
prosecucion de los trabajos, hasta que se haya dado cumplimiento con lo
estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del Equipo por parte del personal de la
Inspecciébn no exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y
mantener el equipo, plantas y demdas elementos en buen estado de
conservacion a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

El Adjudicatario debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y
demas elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al
comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo
dentro del plazo fijado.

El Adjudicatario debera mantener controles y archivos apropiados para
el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc.
los que estaran en cualquier momento a disposicion de la Inspeccion de obra.

e) Personal
El personal que se afecte a la ejecucion de la obra, debera ser

incorporado con arreglo a la legislacién laboral vigente, debiendo encontrarse
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cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o
enfermedades laborales.
Forma de Pago
El presente item “Movilizacién de obra” no recibira pago directo alguno

por lo que los oferentes deberan tenerlo en cuenta dentro de los gastos

generales de la empresa.

ART. 30. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y
para toda la iluminacién necesaria, como asi la nocturna, seran costeados por
la Adjudicataria, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas necesarias
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones, grupos electrégenos, etc.

Asi como también, el suministro de agua potable para la ejecucién de la
obra o para el consumo del personal, seran costeados por la Adjudicataria, a
cuyo cargo estard el tendido de las lineas necesarias provisorias con ajuste a
las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones,
grupos electrégenos, etc.

Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones
quedaran en propiedad del Adjudicatario una vez finalizada la obra.

El gasto que demande lo especificado en el presente item no recibira
pago directo alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos

generales de la empresa.

ART. 31. COMODIDADES PARA LA SUPERVISION Y COORDINACION DE
LA OBRA

No aplica a la presente gestion.

ART. 32. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES, la

Adjudicataria debera realizar las tareas que se enuncian a continuacion y
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presentando, si corresponde, la documentacidén técnica que se especifica en
cada caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales
responsables de los distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, la Inspeccion de Obra y/o el Area de Infraestructura del AIR
y/lo el Area de Medio Ambiente podran solicitar otra documentacién que,
aunque no estuviera detallada especificamente, fuera necesaria para el
correcto desarrollo de la obra.

En cualquiera de los casos, no se labrara el ACTA DE INICIO DE OBRA,
si no se hubiera presentado y aprobado la documentacion solicitada.

En caso de no respetarse los plazos estipulados en el presente
articulo para cada subitem, se aplicara el Articulo 80° y 81° del Pliego
Unico de Bases y Condiciones con un valor de multa del 0,5 por mil (0,5 x
1000) del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de las
tareas o presentaciéon de la documentacion solicitada, reiterdndose dicha
multa diariamente hasta el cese de la infraccion.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos
competentes no eximird a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento de la misma.

En cuanto a la forma de presentacion toda la documentacion
correspondiente al presente rubro sera presentado con su correspondiente
soporte magnético (formatos CAD, EXCEL, WORD, segun los casos) e impresa
(cuatro juegos de cada documento) incluyendo también dos (2) juegos del
soporte magnético.

Medicion y forma de pago

La oferta debera incluir un precio total por el item: “Tareas Preliminares”
que no excedera del cinco (5%) por ciento del monto de la misma,
(determinado por el monto de la totalidad de los items con la exclusién de dicho
item) que incluird la compensacion total por la mano de obra, honorarios
profesionales, herramientas, equipos, instrumental, materiales, transporte e
imprevistos necesarios para efectuar los trabajos y todas las tareas e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos.

Dicho monto total se distribuira en los subitems especificados a

continuacion, debiendo la suma de todos ellos, respetar el porcentaje maximo
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del total mencionado del uno coma cincuenta (1,50%) por ciento. No obstante,
cada uno de ellos, por separado, debera ajustarse a los porcentajes
establecidos a continuacion.

o Relevamiento previo:

La adjudicataria sera la responsable de relevar y verificar los componentes
existentes en las areas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y
datos de altitud, de acuerdo a las necesidades propias de la obra.

o Sondeos previos:

La adjudicataria sera la responsable de efectuar sus propios sondeos con el
objeto de verificar las instalaciones y determinar o localizar interferencias que
pudieran existir en la zona de obra.

o Elaboracion del proyecto ejecutivo:

La adjudicataria debera realizar y entregar al Aeropuerto de Rosario, para
su aprobacion, el proyecto ejecutivo y datos de la obra en cuestion firmada por
el representante técnico del Adjudicatario y los profesionales intervinientes en
el desarrollo de cada uno de ellos y de los calculos respectivos.

Una vez entregada la documentacion técnica solicitada, el Aeropuerto de

Rosario contara con cinco (5) dias habiles para la aprobacién correspondiente.

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el
Adjudicatario contard con un plazo de cinco (5) dias habiles para satisfacer los
requerimientos que fueran efectuados al mencionado proyecto.

Al respecto, no se autorizara el inicio de los trabajos de replanteo sin la
citada aprobacion previa.

Por otra parte, y durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de
Obra del Aeropuerto de Rosario podra solicitar nuevos planos, detalles,
especificaciones, etc., contando el Adjudicatario con un plazo de dos (2) dias
habiles para presentarlos.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos
competentes no eximird a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento de la misma.

o Higiene y seguridad. Protecciéon de personas:
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Se deberan cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y medio
ambiente segun el Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto
Internacional de Rosario- y articulo correspondiente a disposiciones de Higiene

y seguridad.

ART. 33. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Con la suficiente antelacion a la firma del ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA y para la correcta evaluacion de la documentacion por parte de
los organismos competentes, la Adjudicataria debera tener concluidas las
tareas especificadas a continuacién, aclarandose al respecto que el ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA no seréa firmada hasta tanto no se hayan ejecutado
las tareas respectivas y presentado toda la documentacién solicitada y
aprobados los planos y deméas documentos presentados.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos
competentes no eximird a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento de la misma.

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera
presentado la documentacién solicitada, la Inspeccion de Obra y/o el Dpto. de
Asuntos Técnicos podran, en caso de que fuera necesario, requerir
documentacion adicional (planos, detalles, especificaciones, etc.), contando el
Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentarlos.

Cabe aclarar que el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrara
hasta tanto no hayan terminadas las tareas y presentada y aprobada la
documentacion técnica descripta.

Medicion y forma de pago

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente item
“Tareas finales” no sera considerado como un rubro discriminado dentro del
listado de items de la obra y no recibird pago directo alguno, por lo que debera
tenerse en cuenta por parte de la Adjudicataria dentro de los gastos generales
de la Empresa e incluirlo proporcionalmente en los restantes items de la obra.

a) Realizacion de trabajos varios:
Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucién de todos aquellos

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran
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indispensables para el correcto desarrollo y terminacion de la obra de acuerdo
con el objetivo deseado.
b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:

Luego de terminada la ejecucion de la reparacion de los desagues, la
Adjudicataria efectuara las pruebas necesarias, como las que le pudiera
solicitar la Inspeccién de Obra oportunamente, y realizard los ajustes finales
necesarios.

c) Elaboracion de los planos conforme a obra:

De acuerdo a lo especificado en el item “Tareas Finales”, la Adjudicataria
debera presentar, para su aprobacion, los planos Conforme a Obra de la
misma, de todas las estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras
con los detalles correspondientes y demas documentacién técnica necesaria
para la correcta comprensién de las obras.

La citada documentacion debera incluir planos generales relacionados
con las reparaciones efectuadas, asi como planos de detalles si el organismo
licitante los requiriere, todos en escalas adecuadas para la correcta
interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas y de calculo,
especificaciones técnicas, etc., todo ello firmado por el Representante Técnico
del Adjudicatario y por los profesionales responsables y presentados con TRES
(3) dias de anticipacion a la fecha prevista para la firma del ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA.

El ACTA DE RECEPCION PROVISORIA no se labrara hasta tanto no se
hayan terminado los trabajos y presentados y aprobados los Planos Conforme
a Obra.

La presentacion de la citada documentacion se debera realizar en formato
CAD, debiéndose presentar dos (2) juegos de copias y correspondiente soporte

magnético (también dos).

ART. 34. ORGANIZACION DE LA OBRA

Documentaciéon en obra:
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Es obligacion del Adjudicatario tener permanentemente en obra un
ejemplar completo de la documentacion del contrato ademéas de la
correspondiente al proyecto ejecutivo, al que se ird agregando la
documentacion accesoria que pudiera ir solicitando la Inspeccion de Obra y/o el
Area de Infraestructura del AIR a medida que transcurre el periodo de obra.

Por otra parte, debera presentar a la Inspeccién de Obra y/o al Area de
Infraestructura, para su aprobacion, el proyecto del obrador, debiendo ajustar
las observaciones gue se le pudiera efectuar al respecto.

Partes diarios de la obra:

El avance diario de obra serd asentado por el Adjudicatario en los partes
diarios de obra, los cuales se elaboraran por duplicado segun el modelo a
suministrar por el AIR y seran foliados y numerados en forma correlativa y
firmados por el representante técnico del Adjudicatario y el Inspector de Obra
diariamente.

El Adjudicatario los entregara a la Inspeccion de Obra, pudiendo tratarse
de una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y
las condiciones climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.
Representante técnico:

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los
deberes del Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la
Inspeccion de Obra y/o del Area de Infraestructura del AIR, seran consideradas
como impartidas al Adjudicatario. La firma del mismo obliga al Adjudicatario
ante el comitente.

El citado profesional se entendera con la Inspeccion de Obra y/o con el
Area de Infraestructura del AIR y estara autorizado por el Adjudicatario para
recibir 6rdenes de la Inspeccion de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento.

En caso de infracciéon, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones
emergentes de la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el comitente lo
juzga conveniente, el Adjudicatario debera proceder al inmediato reemplazo de
su Representante Técnico y proponer el sustituto, quien debera cumplir con las

condiciones especificadas originalmente y debera ser debidamente autorizado.
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El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligacion de
permanecer en la obra durante las horas de trabajo y tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos.

La ausencia de Representante Técnico en obra serd denunciada
mediante orden de servicio por el comitente quien podra aplicar una multa
equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto
contractual.

La reiteracion de la infraccidbn sera sancionada con el doble y asi
sucesivamente. Independientemente de las sanciones que correspondan, el
comitente podra interrumpir la ejecucidon de los trabajos hasta que sea
reemplazado el representante técnico y hasta rescindir el contrato con cargo a
la Adjudicataria, por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas
deberéa ser fehacientemente notificada a la Inspeccion de Obra y/o al Area de
Infraestructura, debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de
idoneidad y debiendo ser aprobado por los mismos.

Prérroga de las obras / Causales:

El AIR podra considerar como causal justificativa de prérroga a la fecha
de terminacion contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o
de fuerza mayor, las que, siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una
incidencia cierta en el plazo de ejecucién de las obras.

El Adjudicatario deberd denunciar, a la Inspeccion de Obra las causales
que fundamenten una solicitud de prérroga, dentro de los CINCO (5) dias
corridos de manifestadas las mismas.

La omisién de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una
causal de prorroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producira
la caducidad automética de su derecho a la ampliacion de la fecha de
terminacion contractual.

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias
caidas en el lugar durante la ejecucion de la obra, solo se reconocera la

incidencia de aquellas lluvias que, a juicio de la Inspeccion de Obra, signifiquen
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un real y concreto motivo de demora justificada, quedando a criterio de la
Inspeccion de Obra y/o del Dpto. de Asuntos Técnicos del AIR su evaluacion.
Inspeccién de Obra:

El Adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion de Obra. La inobservancia de esta obligacion, o
los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.
Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccion de Obra:

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones
cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la
Inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los
tres (3) dias del requerimiento de la Inspeccion de Obra.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a
costa del Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de
presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el
término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que
le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como
observadas las ordenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no
asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el
Adjudicatario quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener
derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio,
no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Notas de Pedido:
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Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran
cronologicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y
rubricado por la Inspeccién de Obra, que aquel guardara en la obra.

Dichas reclamaciones deberan estar debidamente fundadas con

determinacion de valores, especies, etcétera.

ART. 35. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacion e inspeccion de la obra estara a cargo del personal del

Area de Infraestructura del A.I.R..

ART. 36. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario deber& considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con la participacion de su Representante Técnico, de los responsables y la
eventual de los técnicos responsables de la obra a reuniones promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra y/o por el Area de Infraestructura del
Aeropuerto Internacional de Rosario, en las que podran participar también
representantes de la Autoridad Aeronautica A.N.A.C. (Administracion Nacional
de Aviacion Civil), de la Jefatura Subregional de la E.ANN.A. S.E (Empresa
Argentina de Navegacion Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias y/u
Organismos Nacionales que tengan relacion con el sector donde se va a
intervenir, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las areas
participantes y los organismos de competencia, suministrar aclaraciones a las
prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general facilitar y acelerar
todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del

Plan de Trabajo.

ART. 37 CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo
Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librara al servicio publico

todos los tramos terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de
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acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante exigidas para la
conservacion durante el plazo de garantia.
Il. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y
sistematica por cuenta exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantia
de doce (12) meses a contar de la fecha de terminacion de todas las obras,
establecidas en el acta de recepcion provisional.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de
todos los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por
vicios de construccion o cualquier otra causa imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de
la construccion en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones
técnicas que la Inspeccion de Obra.

PLAZO: EIl plazo de doce (12) meses establecido para la conservacion
de la obra por parte del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el
presente Pliego empezara a contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA vy, en su caso, de las firmas de las ACTAS DE
RECEPCION PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrard ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA
PARCIALES para dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento
a sus obligaciones en esta materia.

[ll. Equipo

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la
conservacion de las obras por parte de la Inspeccién de la Obra y/o del Area de
Infraestructura del AIR, debera acudir al Aeropuerto en un plazo no mayor de
24 horas con el niumero de operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas
condiciones y que sean necesarios para la realizacion de los trabajos. La
Inspeccién de Obra, podra exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el
mismo resultara insuficiente.

IV. Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o

magnitud, pueden constituir un peligro para el transito, el Adjudicatario tomara

las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este
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efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera
la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole
apuntada, el Adjudicatario debera colocar la sefializacién de prevencion que se
le solicite, con el objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Si la Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo
prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del
Adjudicatario, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo
alguno.

V. Penalidades

La Obra deberda mantenerse en perfectas condiciones de transito
durante el periodo de conservacion especificada. Si se comprobara falta de
cumplimiento de las condiciones que anteceden, el Comitente, podra prorrogar
el plazo de conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en
gue éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, el Comitente podra realizar dichos trabajos,
descontando al Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, mas

una multa igual a dicho valor.

ART. 38. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecucion,
0 por otra causa, la Inspeccién Juzgase necesario suspender temporalmente
todo o parte de la realizacion de las obras contratadas, comunicara por escrito

la orden correspondiente al contratista.

ART. 39. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener
los sectores de obra limpios y transitables. Dicha limpieza debera realizarse en

forma diaria, periddica y final, segun corresponda. En cualquiera de los casos,
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no se podran dejar monticulos de materiales, suelos, etc. en lugares no
autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los sectores
especificos de obra.

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse
en perfecto estado de conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del
predio del Aeropuerto todos los desperdicios, escombros, basura, etc,
quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la disposicion
final de los mismos. El costo que demanden dichas tareas de mano de obra,

provision de volquetes, etc., correra por cuenta exclusivo de la Adjudicataria.

ART. 40. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones,
limpieza de terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados
fuera de los limites del predio del A.l.R. y depositados en lugares destinados a
tal fin debiendo, la Adjudicataria, en todos los casos, respetar las normativas
vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El costo que demanden dichas
tareas correrd por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria, sin que por ello
reciban pago directo alguno, debiéndoselo considerar como gastos generales

de la Adjudicataria.

ART. 41. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria deber& considerar las medidas necesarias para dar la
total seguridad al personal del Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e
instalaciones en el ambito y en el entorno inmediato de la obra.

La Adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios
ocasionados a la obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o
de terceros, dentro de la misma, como consecuencia de su intervencion o de la
del personal que tenga relacion de dependencia con el mismo, o del personal
de los subcontratistas que €l hubiera contratado. Seran a su cargo las sefiales
y/o protecciones que deba instalar a fin de evitar la produccién de accidentes.

La Adjudicataria debera descargar su responsabilidad en Compafias de

Seguro, no permitiéendose el autoseguro.



A\q R Sqn}rgzirig

Estos seguros contaran con la clausula de NO repeticion y Cancelacion
a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario y deberan mantenerse vigentes
y actualizados hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.

Los costos de todos los seguros exigidos en este Pliego estaran a cargo
de la Adjudicataria y no recibirdn pago ni compensacion alguna,
considerandose su costo incluido dentro de los demas items del contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las pélizas
previamente enunciadas a fin de su consideracion por parte del Aeropuerto
Internacional de Rosario con los montos consignados y los riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadoras
lisas, llanas y principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de
Rosario, y someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de nuestra
ciudad.
|. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas
Preliminares” y durante la ejecucién del objeto contractual, incluyendo cualquier
trabajo extra relacionado con el mismo, con los seguros del personal que se

detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y
Seguridad en la construccidon leyes, reglamentaciones y resoluciones
correspondientes, como asi también toda otra norma legal que resulte

vigente durante el desarrollo de la obra.

e Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra,

de acuerdo a la legislacion vigente.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del

Trabajo N° 24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por
leyes de beneficios para personal que no esta en relacion de dependencia
de la Adjudicataria o cualquier otra reglamentacion aplicable para personal

afectado a las obras.
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Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al
Adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o
incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o
temporales, incluyendo cualquier reclamacion o indemnizacién que pudiera
resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario deberd presentar:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el
comitente.

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia
del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara
o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de
Seguro de Vida Obligatorio.

e Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando
éste lo requiera.

e Acreditacion, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de
dicha documentacion habilitara al Aeropuerto Internacional de Rosario a no
autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado con la referida
obligacion.

ll. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que
ocasionare a terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deber& contratar los siguientes seguros:

e Seguro de ingreso a campos petroliferos y aerédromos
Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compafiias de

primera linea y a entera satisfaccion del comitente y deberan presentar al

Aeropuerto Internacional de Rosario la documentacion que acredite la

contratacion de los mismos y estar al dia en el pago de las primas

correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos

precedentemente descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas,
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siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion

genere.

ART. 42. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Generalidades:

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentacion vy
Procedimiento para Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al
presente Pliego, el Adjudicatario debera respetar las siguientes clausulas:
Objeto:

La Adjudicataria est4 obligada al conocimiento y respeto de toda la
legislacion vigente al respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su
reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del
trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y la Resolucion 231/96 modificatoria
del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 —
35/98 — 319/99 y demas normas vigentes en la materia en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Las horas profesionales no podran ser cubiertas bajo ningun aspecto por
personal técnico auxiliar.

En caso de que la obra requiera un nimero mayor a 10 personas o en
caso de desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolicién/excavacion a mas de
1.20 metros, trabajos en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios
confinados, izaje con grua, tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos
energizados con media tension hasta 33000v o en caso de que se estipule por
parte del Area de Higiene y Seguridad del AIR, se debera contar con un técnico
auxiliar en Higiene y Seguridad permanente en la obra o tarea.

Se establece:

e 1 técnico cada 10 a 50 trabajadores.

e Superando los 50 trabajadores, respetar la relacion 1/50.

Una vez finalizada la visita se deberd dejar sentada la misma en el

Registro de
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Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas
contratistas o prestadoras de servicios.
Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultara al
Aeropuerto Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con
medidas que pueden llegar a la rescision unilateral del contrato, segun la
gravedad de la falta, sin indemnizacion obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las
disposiciones, el personal autorizado podra paralizar la obra total o
parcialmente hasta que el Adjudicatario tome las acciones que correspondan
para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable al Aeropuerto

Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.

ART. 43. SEGURO AERONAUTICO

De acuerdo a lo establecido en la Disposiciéon N° 39/07, del Comando de
Regiones Aéreas respecto a la “Regulacién para el tramite, uso y control de
credenciales operativas vehiculares (COV), el Adjudicatario debera tomar a su
cargo en una compaiiia del rubro debidamente reconocida y con autorizacion
de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, a entera satisfaccion del
Aeropuerto Internacional de Rosario, un “Seguro de ingreso a campos
petroliferos y aerédromos” por el plazo de obra, comprensiva de toda actividad
desarrollada en la misma, por dafios causados contra usuarios y terceros y a
los bienes de estos. Debiendo presentar las pélizas respectivas endosadas a
favor del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” con anterioridad
al inicio de los trabajos.

Para mayor informacién sobre esta obligacién, comunicarse con el Area
de Seguridad Operacional, de ahora en adelante, SMS, del Aeropuerto
Internacional de Rosario. Para consultas se pueden remitir las consultas al
responsable del Area, Cristian Demelli la siguiente direccion de correo

electronico, cdemelli@airosario.com.ar.

ART. 44. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Generalidades:


mailto:cdemelli@airosario.com.ar

A\R Santa Fe
e a e Provincia

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el
Adjudicatario debera respetar las siguientes condiciones de seguridad:

En relacion a la planificacion de las obras:

Una vez adjudicada la obra, se coordinara una reunién entre el Area de
Infraestructura y/o Inspeccién de Obra, la Autoridad Aeronautica y la empresa
Adjudicataria con el objeto de definir las pautas a seguir en relacion a los
horarios en que se desarrollaran las tareas, a las distintas etapas y a todos los
movimientos relacionados con los trabajos.

Por otra parte, e independientemente de Ilo establecido
precedentemente, con respecto a las etapas para la ejecucion de los trabajos,
la totalidad de las tareas debera realizarse en el plazo previsto establecido para
la obra.

En relacion a los accesos a las zonas de obras:
e  Obtencidén “Alta como prestador de bienes y servicios”

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera tramitar en la Direccion de
Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad
Aeroportuaria (P.S.A.) localizada en el Edificio de la Unidad Operacional del
citado organismo, sito dentro del predio del AIR, al sur, sobre calle Pedro Rios,
Porton N° 8, la Declaracion Jurada de Datos a los fines de obtener su alta como
prestador de bienes y/o servicios en dicho sistema, para lo cual debera completar
el Formulario (Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria —

www.psa.gov.ar) que sera entregado por P.S.A. en el sector Credenciales del

mencionado edificio.
e Obtencion de credenciales para todo el personal afectado a la obra
Tal como indica la Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad

Aeroportuaria — www.psa.gov.ar, una vez obtenida el Alta descripta en el item

anterior, el Adjudicatario debera gestionar las credenciales de ingreso de TODO
el personal afectado a la obra. A tal efecto debera presentar, ante la P.S.A., un
listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de nombres y

apellidos completos y numeros de documentos, ademas de los datos de los
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vehiculos y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos
personales.

Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual
cada operario deber& concurrir a la Direccion de Gestién de Permisos Personales
Aeroportuarios del Edificio PSA, con su correspondiente Certificado de
Reincidencia (en original) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y
Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de
Santa Fe. (Otras opciones sitios de tramitacion pueden verse en Registro
Nacional de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar

“Utilizacion de los permisos personales aeroportuarios”

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades
en una terminal aérea, tendran la obligacion de utilizar el Permiso en un lugar
visible y de forma continua, desde el momento en que ingresen y hasta su
egreso

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del &mbito aeroportuario.

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podran ser:

1. Permanentes. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempefien actividades permanentes (plazo
mayor a TREINTA (30) dias corridos) en la parte publica o restringida del
ambito aeroportuario.

2. Temporales.(Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempefien actividades no habituales "por
un plazo de hasta TREINTA (30) dias corridos" dentro del ambito
aeroportuario.

3. Con Acompafiamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de
seguridad restringida con el fin de desempefiar actividades especificas por un
plazo de hasta VEINTICUATRO (24) horas, hasta un maximo de TRES (3)
oportunidades a favor de la misma persona dentro de un mismo mes, sea en
forma consecutiva o alternada. Deberan estar acompafiados por un poseedor
de un Permiso Personal Aeroportuario de Identificacion o de Seguridad

Permanente.


http://www.psa.gov.ar/
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Nota: El arancel a abonar por la emision, renovacion y/o extravio de los
Permisos Personales Aeroportuarios sera determinado en forma anual por la
Policia de Seguridad Aeroportuaria. (Disposicidon PSA N° 172/10; Articulo 44).
e Obtencién de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos
afectados a la obra

Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc.
también se debera encaminar la gestién para la obtencion de las credenciales
vehiculares (C.0.V.).

Dicho tramite se realizara ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la
Terminal de Pasajeros, debiendo presentar listado de vehiculos, etc., seguros,
listado de conductores, revision técnica vehicular, etc. para todo vehiculo,
magquinaria, equipo vial, etc. afectado a las obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan
portarse permanentemente en lugar visible y seran de uso obligatorio durante
todo el periodo que dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el
presente inciso correran por cuenta de la Adjudicataria.

El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa
Adjudicataria, con el objeto de la ejecucion de obras, debera hacerse por un
puesto de ingreso a determinarse en reunion previa de coordinacion. No
obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra modificar el punto de
ingreso, si se requiriera por cuestiones operativas.

e Procedimiento de control y autorizacion de empleo de articulos incluidos
en el listado de objetos prohibidos:

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera tramitar en la Policia de
Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del predio del AIR, el
“Procedimiento de control y autorizacion de empleo de articulos incluidos en el
listado de objetos prohibidos”. Para dicho procedimiento, se adjuntan en el
Anexo 10 los tipos de permisos como asi también los objetos que deberan
estar registrado ante el mencionado organismo. Los Requisitos de AVSEC para

permisionarios y contratistas constan de:
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1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviacion
Civil), el PSEA (Programa de Seguridad de Estacion Aérea) del Aeropuerto
Internacional de Rosario y sus respectivas normas complementarias

2. Asegurar la aplicacion de medidas de control y registros de acceso en
las instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculacion entre la parte
publica y la zona de seguridad restringida

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar
que en las instalaciones bajo su ocupacion, o través de las mismas, se
introduzcan armas, explosivos u otros articulos que puedan ser utilizados para
cometer actos de interferencia ilicita.

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehiculos
gue acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones,
cuenten con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y
vehiculares de seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos
a los controles de seguridad previstos en la hormativa vigente.

5. Asegurar y acreditar que los articulos incluidos en el “Listado de objetos
prohibidos” indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se
localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado
desarrollo de las actividades del permisionario, en cuyo caso deberan:

A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad

preventiva (JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos articulos al sector

esteril;

B. Llevar un inventario actualizado de los mismos;

C. Efectuar controles periddicos de la integridad de dicho
inventario;

D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles
efectuados;

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevenciéon de la UOSP
Rosario, de la existencia de faltantes del inventario;
En relacion ala ejecucién de los trabajos:
Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto seran
establecidas oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las

siguientes pautas generales al respecto:



A\q R Sqn}rgzirig
El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria deberd ajustarse
estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios
previstos y acordados con el Area de Infraestructura y a los plazos previstos
para la ejecucion de las obras.

Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la

Inspeccion de Obra y del Area de Infraestructura del Aeropuerto Internacional
de Rosario.

Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia, de acuerdo a los
horarios que se establezcan en la reunion de coordinacion prevista con
anterioridad al inicio de los trabajos.

a) La Adjudicataria debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios
para determinar la verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones
existentes de la zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier
motivo, se ocasionaran dafios a instalaciones existentes o como
consecuencias de las obras se generaran dafos, accidentes, o averias, el
Adjudicatario serd el Unico responsable de tales hechos y estaran a su
cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se
le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario. Todos los gastos
gue demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por
cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibirA pago ni
compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los
demas items del contrato.

b) Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria
debera comunicar a la Inspeccion de Obra y al Area de Infraestructura del
Aeropuerto internacional de Rosario, para que ésta autorice la realizacién
del trabajo.

c) La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas
afectadas especificamente a la ejecucion de las obras, y debera respetar
las rutas preestablecidas para el transito relacionado con la obra, para lo
cual se deberan establecer limites de circulacion de personas, vehiculos y
maquinarias y sefializar convenientemente las diferentes areas de trabajo

de manera que tanto el personal como los equipos afectados a la misma se
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d)

f)

9)

h)

movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto la Adjudicataria debera
proveer y colocar sefales hacia los lados que se estimen convenientes y
previo acuerdo con el Area de Infraestructura, tales como conos reflectivos,
vallas, cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten el paso del
polvilo a las zonas operativas, cerramientos ciegos, barandas u otros
elementos que a juicio de la Inspeccidbn de Obra sea apropiado. En
cualquiera de los casos, dichos elementos deberan ser lo suficientemente
pesados y deberan estar lo suficientemente sujetados para que el viento no
los arrastre hacia las zonas operativas y/o de circulaciéon de vehiculos y
personas. El costo que demande el presente inciso no recibira pago directo
alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos generales de
la obra. El objeto de dicha premisa radica en la necesidad de que las obras
no afecten el normal funcionamiento de los servicios del area, o, en caso de
afectarlo, se haga en la menor medida y en el menor tiempo posible.
Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuara funcionando mientras se
ejecute la obra, la Adjudicataria deberd proveer instalaciones especiales
para proteccion del personal y del publico. En este sentido debera instalar
cerramientos ciegos desmontables en lugares que comuniquen con areas
restringidas como también, si es necesario, se deberan ejecutar bandejas
de proteccién con los puntales que se necesiten.

El personal de la Adjudicataria no podra ingresar a las areas operativas.

En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas
de labor, el personal de la empresa Adjudicataria debera despejar
inmediatamente las zonas afectadas, de acuerdo a instrucciones que le
seran impartidas por la autoridad competente.

Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria
debera limpiar el area de trabajo y retirar de las zonas de circulacién todas
las herramientas, maquinas, etc. y cualquier otro elemento utilizado en la
ejecucion de los trabajos.

Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria debera dejar los diferentes
sectores de obra en perfecto estado de limpieza, como asi también no
debera dejar ningln monticulo de tierra, restos de construccion u otros

objetos, que provoquen inconvenientes en general o interferencias.

En relacion alas inspecciones de obras



A\REE Santafe
La coordinacién e inspeccion de la obra estaran a cargo del personal del Area
de Infraestructura del AIR, capacitado en los temas especificos, quienes
intervendran en forma directa durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a
su planificacion y realizacidn, inspeccionaran todas las tareas para que sean
ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los pliegos correspondientes,
certificaran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los

requisitos citados precedentemente.

ART. 45. MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
de Leyes ambientales aplicables a las tareas a desarrollar. Asimismo, sera
responsable de cualquier contingencia que produzca contaminacion del agua,
aire o suelo en ocasion de la realizacion de las actividades de la obra en
instalaciones de AIR, haciendo suyas las obligaciones de sanear y dar
disposicion final a los residuos que se generen, de acuerdo a lo que establece
la legislacion citada.

Permisos previos:

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los
trAmites y obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y Comunales, incluidos los ambientales en nombre de la
Reparticién, gue resulten necesarios con motivo de la ejecucion de la obra. Los
mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan

de trabajos.

ART. 46. REPOSICION CONTRATO

Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposicion (sellado)

del contrato de la obra adjudicada.

2022 - “BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Av. Jorge Newbery S/N — (2000) Rosario - Tel: +54 0341 4513220 y Lineas Rotativas
aeropuertorosario.com — info@airosario.com.ar



