AN Santa Fe

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y
CONDICIONES

LICITACION PUBLICA N° 02/2023
Expte. N° 01806-0003344-9

“OBRA TENDIDO EN MEDIA TENSION Y READECUACION CMYM 1140 EN
SALA DE MAQUINAS DEL AIR”

e CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION:

e SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacién publica

e SISTEMA DE CONTRATACION: Unidad de medida y precio unitario

e PRESUPUESTO OFICIAL: $ 80.000.000.

e PLAZO DE EJECUCION: 40 (CUARENTA) dias HABILES O LABORABLES

e CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 240.000.000.-

e CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD: $ 80.000.000.-

o CAPACIDAD TECNICA:
Se establece que los oferentes deberan tener las siguientes capacidades de contratacion:
CLASIFICACION DE OBRA: 200 ELECTROMECANICA, COMUNICACIONES
ELECTRONICA. TAMBIEN DEBERAN ESTAR INSCRIPTOS A SU VEZ EN EL
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA EPE
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ART. 1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitacion Publica para
contratar la ejecucion de los trabajos necesarios correspondientes a la obra:
“Tendido en Media Tension 13,2 kV de C.S. 3x1x185 Al y 3x1x400 Al,
aperturas, empalmes y readecuacion de la CMyM 1140”.

La obra comprende la provision de mano de obra, equipos, insumos y todo
otro elemento necesario para la ejecucion y puesta en funcionamiento de los
proyectos de la EPESF (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA
FE)

e Proyecto N° 22-34-0-0-0512 (Plano N° 22-204): Provision de materiales
menores y mano de obra para el tendido en Media Tension 13,2kV de C.S.
3x1x185 Al y 3x1x400 Al, aperturas, empalmes y readecuacion de la CMyM
1140. Todo segun, Especificaciones Técnicas Generales para el tendido de
cable subterraneo, planos de tendidos segun E.T.N. 098.

e Proyecto N° 22-34-0-0-0513 (Plano N° 22-205): Provision de equipos para
la readecuacion de la CMyM 1140. Todo segun, planos de tendidos, E.T.N.
047 y Planilla de datos técnicos garantizados.

La obra deberéa ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para
lo cual la Adjudicataria debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y
proveer la totalidad de la mano de obra, suministrar los materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con el pliego y planos, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccién de Obra y/o el Area Técnica del Aeropuerto Internacional de

Rosario.

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACION — MARCO LEGAL

La presente obra se contratara por unidad de mediday precio unitario.

La licitacion, adjudicacién, contrataciébn y ejecuciéon de los trabajos se
ajustaran en un todo a la ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N°
5188, y su Decreto Reglamentario N° 0822/61, al Pliego Unico de Bases y

Condiciones aprobado por Decreto N° 2260/16, la Ley de Administracion
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Financiera N° 12.510 y su reglamentacion, en todo lo no dispuesto por el

presente.
MUY IMPORTANTE: Deber& ejecutarse asimismo de conformidad con los

Proyectos EPE N° 22-34-0-0-0512/513, muy especialmente respecto a la
ejecucion y recepcion de la obra. Considerando: los pliegos aprobados por la
EPE de Bases y Condiciones Particulares, en todo lo que no se oponga al
presente, encontrarse inscripto en el Registro de Unico de Proveedores de la
EPE, el croquis del tendido, las especificaciones técnicas generales para el
tendido de cables subterraneos, los materiales a proveer, ETN 047, la Planilla
de Datos Técnicos Garantizados y el Formulario de Propuesta. Todos
documentos adjuntos al presente que deben tomarse como partes integrantes

del mismo.

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 80.000.000,00.-
(pesos ochenta millones), calculado con valores al mes de diciembre de
2022.

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios
por cualquier concepto requeridos para la completa ejecucion de los trabajos
hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas,
honorarios, aportes, impuestos, tasas, aportes a profesionales intervinientes y
derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA
correspondiente a la fecha de Licitacion.

El Proponente debera incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los
conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, y

puesta en funcionamiento, conforme lo prevé el presente.

ART. 4. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA

Los precios de los rubros e items del Contrato, se redeterminaran
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos
reglamentarios 3599/02, 3873/02 y 2225/22 modificatorios y los que en el futuro
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se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucion N°
20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de la provincia
respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N°
24.283.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los
parametros e indices a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo referente a redeterminacion de precios (Anexo 6) se indican
los parametros de cada rubro en cada item/subitem y en la continuacion del
mismo el listado de indices base a considerar para cada uno de dichos rubros

(materiales, mano de obra y equipos).

ART. 5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd entregar las obras definitivamente terminadas, a
entera satisfaccion del Comitente, dentro del plazo de CUARENTA (40) dias
habiles o laborables, contados a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial
o total) o “Acta de Inicio de Obra” segun corresponda, labrada entre la
Contratista e integrantes de la Inspeccion designados por la superioridad (EPE
— AIR). El Adjudicatario sera responsable de toda demora en la ejecucion de
las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

El Adjudicatario podrd solicitar prorroga solamente por algunas de las
causales estipuladas en Articulo 65 del Pliego Unico de Bases y Condiciones

de la Provincia de Santa Fe.

ART. 6. ACOPIO AUTORIZADO

No aplica en la presente gestion.

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Conservacién y Garantia previsto en el art. 75 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones (P.U.B. y C.) sera de doce (12) meses como minimo a
partir de la Recepcién Provisoria, estando la conservacion de las obras durante
ese periodo a cargo exclusivo del Adjudicatario.

Durante este lapso la Adjudicataria estara obligada a conservar y mantener
los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las
correcciones 0 reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en

los rellenos, etc., en general, conservar y corregir los defectos que se
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produzcan por el uso o funcionamiento normal, manteniendo las formas y
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes
de Servicios perentorias de la Inspeccion de Obra, los trabajos de reparacion
gue fueran necesarios seran ejecutados por la Administracion con cargo al
fondo de Conservacién y Garantia constituido por la Empresa o a cualquier otro
crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas las multas y

penalidades que correspondieren segun la legislacién vigente.

ART. 8. FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir del
Certificado de Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos. Dicho monto
sera devuelto, a solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de

formalizarse el “Acta de Recepcion Definitiva” de las obras.

ART. 9. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

Los proponentes deberdn presentar, conjuntamente con la oferta
econOmica, Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que
lo reemplace, en las especialidades codificadas segun Resolucion N° 055 del
M.O.S.P.yV., y sus modificaciones conforme al siguiente detalle:

e 200 ELECTROMECANICA, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA
CCA NECESARIA:

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD DE CONTRATACION
ANUAL

ELECTROMECANICA,
200 COMUNICACIONES Y $ 240.000.000.-
ELECTRONICA

CCE NECESARIA:

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD DE CONTRATACION
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ANUAL

ELECTROMECANICA,
200 COMUNICACIONES Y $ 80.000.000.-
ELECTRONICA

MUY IMPORTANTE: Asimismo deberan estar inscriptos a su vez en el

registro Unico de proveedores de la EPE.
En el caso de las Asociaciones Transitorias, seran de aplicacion las
Normas del Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitacion.

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el
presente llamado, podran ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo
una Asociacion de Empresas. En tal caso se prorratearan las capacidades de
cada empresa participante en la UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria de Empresas

(UTE) y se regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias.

ART. 10. DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES

Los Oferentes deberan acompariar su propuesta acreditando experiencia en
ejecucion de obras similares, con un detalle de sus obras realizadas, conforme
lo detallado en al ANEXO 7. Obras cuya magnitud, destino, tipologia,
complejidad técnica y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra
que se licita.

En el caso de las UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras
analogas de las firmas integrantes de la misma, indicando a que integrante
corresponde, acompafiando a su presentacion lo establecido precedentemente.
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare
de una UTE anterior, sera considerado valido en la medida que la parte
proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no inferior al minimo

exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

ART. 11. DETALLE DE EQUIPOS

Conforme Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la
EPE Proyectos N° 22-34-0-0-0512/513.

ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Conforme Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la
EPE Proyectos N° 22-34-0-0-0512/513.
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ART. 13. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO

El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos:

Pliego Unico de Bases y Condiciones en forma complementaria y

subsidiaria.

Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos.

o Anexo 1: Formulario de la Propuesta

o Anexo 2: Detalle de la Propuesta

o Anexo 3: Analisis de Precios y Célculo del Coeficiente Resumen

o Anexo 4: Representante Técnico de la Obra

o Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo

o Anexo 6: Matriz de Redeterminacion

o Anexo 7: Detalle de antecedentes en obras similares

o Anexo 8: No aplica a la presente gestion.

o Anexo 9: No aplica a la presente gestion.

o Anexo 10: Reglamento Higiene y Seguridad y Ambiental del Aeropuerto
Internacional Rosario

o Anexo 11: Declaraciéon Jurada conocimiento y aceptacion Manual de
Higiene y Seguridad y Ambiental AIR

o Anexo 12: Acta de Inicio de Obra.

o Anexo 13: Constancia de Visita de Obra.

o Anexo 14: Ubicacion sector obrador

o Anexo 15: Posibles Interferencias.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Proyectos EPE N° 22-34-0-0-0512/513

Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la EPE, en todo lo

que no se oponga al presente.
Croquis del tendido.

Especificaciones técnicas generales para el tendido de cables subterraneos
de la EPE.
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e Tabla de materiales que seran provistos por la contratista.
e ETN 047

e Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

e Formulario de Propuesta.

e Plano de interferencias AIR.

e Croquis ubicacion obrador.

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO
DE LA OBRA

La empresa Contratista deberd tener como Representante Técnico
permanente en obra un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante
de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable
principal de recibir y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas
emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia
permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los replanteos
y mediciones para la certificacién de los trabajos.

La cumplimentacion de lo exigido precedentemente deberd hacerse
proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracion
jurada se agregaran a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta
(ANEXO 4).

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se
exigira, como minimo, el titulo de: Técnico o Licenciado en Higiene y
Seguridad.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeiio
como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares

a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
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c) ElI cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaracién
jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 5 de este PCByC.

ART. 16. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO
AMBIENTAL

El profesional de higiene y seguridad que presente la adjudicataria a
cargo de la obra sera el responsable de los items ambientales aqui

mencionados.

ART. 17. CONSULTAS PREVIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos,
pliegos y demas elementos del legajo por parte de los interesados en formular
propuestas, deberan plantearse por escrito o via correo electrénico ante el
Departamento Area Técnica del Aeropuerto internacional de Rosario,
solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La casilla

de correo oficial habilitada para dicho fin es: acuerdo@airosario.com.ar

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la
Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar
Su acceso a la totalidad de eventuales oferentes, teniendo éstas caracter de
Unica notificacion.

Las consultas técnicas podran realizarse hasta 5 (cinco) dias corridos
de antelacion a la fecha de apertura de la licitacién, expidiéndose el AIR
con un plazo de hasta 48 horas previas a la apertura.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean
solicitadas via correo electrénico, serd de aplicacion lo establecido en el

Decreto N° 4174/15 respecto de las notificaciones electronicas.

ART. 18. VISITA DE OBRA

A los efectos de realizar una evaluacion propia y directa, para contar con
una mejor informacién acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones

necesarias, los oferentes deberan tomar conocimiento de los espacios y/o
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terrenos y/o localizaciones sobre los que recaen los mismos, con una
antelaciéon mayor a cinco (5) dias habiles a la fecha de apertura, acompafados
por personal autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Para la realizacion de la VISITA DE OBRA deberan previamente
coordinar dia y horario con el Area Técnica del AIR mediante correo

electronico a acuerdo@airosario.com.ar y/o telefonicamente de lunes a viernes

en el horario de 9 a 14 hs. a los siguientes teléfonos: 451-
2997/4513220/4511226/4516300 (int. 1117 — 1101)

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerira del Aeropuerto la
constancia respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la

gue debera presentar en su oferta.

ART. 19. FORMA DE COTIZACION

Muy importante: La reparticion quien adjudica la obra es el Aeropuerto
Internacional de Rosario, CUIT 30-67686382-2, IVA EXENTO. Debiendo
cotizar precio final por todo concepto.

La cotizacion debera efectuarse a valores de la fecha de apertura de
ofertas, en pesos.

Los oferentes deberan hacerlo, por un lado, por un monto global final a
los efectos de la licitacion, utilizando como modelo el ANEXO 1 FORMULARIO
DE LA PROPUESTA v, por otro lado y conjuntamente con la oferta global,
deberan presentar el ANEXO 2 - DETALLE DE LA PROPUESTA — HOJAS 1
Y 2 - tomando como modelo la planilla incluida en el presente pliego,
discriminando los precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma.

Los oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un PRECIO
TOTAL, con expresa exclusion de toda otra forma (porcentaje, etc.) que
implique la necesidad de un célculo para llegar al mencionado precio total,
siempre con el IVA incluido.

No se permitiran aclaraciones que excluyan alguna tarea o material
respecto a lo solicitado.

El Oferente debera realizar el Detalle de la Propuesta Economica
respetando en su redaccién los items y unidades de medida incluidos en el

Anexo 2 y colocando los precios unitarios y totales que correspondan.
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Los andlisis de precios (ANEXO 3) deberan realizarse para todos los
items del Anexo 2 Detalle de la propuesta, sin excepcion, conforme el modelo
entregado.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto
del rubro y/o item y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
gue conforman el presupuesto de obra debera incluir explicito o implicito todo
tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones,
repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos, generales, beneficios,
traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites 0 permisos ante
reparticiones u organismos nacionales y/o provinciales y/o municipales,
canones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos del legajo y que resulten necesario para la
correcta ejecucion de la obra en un todo de acuerdo con las especificaciones
técnicas generales, las reglas del arte consagradas para el buen construir, los

planos generales y de detalles y computos métricos que se adjuntan.

ART. 20. ANALISIS DE PRECIOS Y CALCULO DE COEFICIENTE
RESUMEN

Los proponentes deberan presentar, acompafiando su propuesta, las
planillas de analisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO
3.

Ademas, deberan presentar una planilla donde se indiquen los valores de los
materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier
otro insumo que integre el precio unitario propuesto.

Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los
items intervinientes del andlisis de precio.

Deben, ademas, agregar en su propuesta el analisis del Coeficiente Resumen
gue integra cada precio unitario de aplicacion, afectando el costo neto de cada
item, de acuerdo a la planilla adjunta en el citado ANEXO 3 — ANALISIS DE
PRECIOS Y COEFICIENTE RESUMEN.
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Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicacion incluyen, explicitos
e implicitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la
ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo con las
Especificaciones Generales y Particulares del presente Pliego, las reglas del
arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Meétricos correspondientes. Dicho analisis de precios debera ser
suficientemente detallado, y la Inspeccion tendra la facultad de solicitar a los
proponentes un analisis mas detallado cuando lo crea necesario, ya sea antes

0 después de la firma del Acta de Inicio de Obras.

ART. 21. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS
QUE INTEGRAN LA OBRA

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra se efectuara de acuerdo a lo especificado en el Computo Métrico y de
acuerdo a lo especificado en cada uno de los items que integran la obra, y
conforme lo establecido en el Pliego Particular de la EPE Proyectos 22-34-0-0-
0512/513.

La medicion de los trabajos sera ejecutada por el Adjudicatario, en
colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccién de Obra y preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra. El modelo del certificado sera
brindado por la Inspeccién de Obra, no admitiéndose otro tipo de certificado.

Los certificados deberan comprender la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta su finalizacion.

En todos los casos sélo se certificardn aquellos rubros efectivamente
ejecutados y/o instalados.

Cada certificado constituira en todos los casos, documento provisional
para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion de Obra, haciéndose
a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiiendo para la
liguidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Dentro del plazo de garantia de las obras, la Adjudicataria presentara la

liquidacion final, con el balance de economias y demasias, si correspondiere.
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Vencido dicho plazo, se le tendra por presentada en un todo de acuerdo a lo
obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

Retenciones sobre certificado:

Sobre el certificado se retendra el importe correspondiente al 5%
determinado como “Fondo de Reparo”.

Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva
de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara
cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

ART. 22. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES
PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O
SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13.505/15, el Oferente
se obligara a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen
provincial necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta
local suficiente. Asimismo deberan dar prioridad a favor de los trabajadores
locales en la contratacion de mano de obra demandada para la realizacion de
las obras, considerandose local a todo trabajador que acredite residencia

permanente en la Provincia por cualquier medio.

ART. 23. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS — MANTENIMIENTO DE
OFERTA

Las propuestas se abriran el dia publicado en el documento adjunto
al presente, en el Aeropuerto Internacional de Rosario y seran presentadas en
SOBRE UNICO.

Las ofertas se mantendran por el término de SESENTA (60) dias a partir
de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion. (Se deja establecido
gue al vencimiento de dicho plazo y a exclusivo criterio de la Administracién,

aguellas ofertas que asi lo ameriten, serdn automaticamente prorrogadas por
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15 dias adicionales. Al término del mencionado periodo ocurrirAn prorrogas
automaticas y sucesivas hasta la efectiva adjudicacion, salvo que el oferente se
manifieste en forma expresa por la negativa).

Las propuestas que no se presenten en la forma establecida seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracion del
Aeropuerto Internacional de Rosario, quedaran prorrogadas por un plazo igual

a la mitad de lo establecido precedentemente.

ART. 24. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES

La documentacion que acredite la representacién invocada por el
firmante de la propuesta, consistira en:
1. No se admitir4 propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, o
irregulares, las propuestas de personas de existencia ideal o juridica
regularmente constituidas deberan, acompafar copia del contrato social
inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que
acredite que el mismo esta facultado para contratar en nombre de la
persona juridica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente
certificado.
2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos
0 mas empresas para la licitacién, las mismas deberdn acompafar una
declaracién jurada emanada de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan
comprometer la voluntad de cada una de ellas, manifestando que, a todos los
efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el
incumplimiento y sus consecuencias. Deberan acompafar el compromiso de
constituir una Union Transitoria de Empresas de conformidad con las
disposiciones de la Ley 22.903 certificado por Escribano Publico.

Los representantes legales de las firmas, deberan acompaifar
constancia de que estan facultados para obligar a las mismas.

La duracién del contrato social de las empresas, debera superar por lo
menos en dos (2) afos calendarios, el término del plazo de garantia y

conservacion de la obra.

ART. 25. FORMA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Las propuestas se presentaran EN UN SOLO SOBRE UNICO, con los

datos de la licitacion, del siguiente modo:

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
“LICITACION PUBLICA N° 02/2023.
OBRA TENDIDO EN MEDIA TENSION EN EL AIR

Por su lado, la propuesta debera ser por original y duplicado, identificado
un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los
efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior,
y sera marcado con la palabra COPIA.

Impugnacién de ofertas: el plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos)

dias hébiles desde el cierre del acto de apertura. Para tal fin se debera
constituir garantia del 3% del presupuesto de obra, en cualquiera de las formas
admitidas para garantizar el mantenimiento de la oferta la que sera devuelta al
Impugnante solamente en caso que a exclusivo juicio del licitante se constatare
gue no ha tenido la tenido la intencién o propésito de entorpecer el tramite

licitarlo.

ART. 26. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente
firmados en todas sus hojas, conforme las prescripciones establecidas en el
Pliego Unico de Bases y Condiciones, regulador de la obra publica.

Sin perjuicio de lo precedente se enfatiza muy especialmente lo
sefialado en el ART. 24 y lo siguiente:

1. GARANTIA DE LA PROPUESTA

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que
se licita, Su no presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta.
Cuando al hacerse el estudio formal de presentacion de las propuestas, la
Comisién de Adjudicacion o el 6rgano competente, observe que se cometid un
error en su monto o0 plazo, como cuestion de previo y especial

pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al
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proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles
administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.
Debera ser constituida, por algunas de las siguientes dos formas que se
detallan a continuacion:
* Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco
Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en
la cta. cte. del Nuevo Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de
Rosario o con transferencia bancaria a tal cuenta (previamente debera
coordinar con Departamento Contable 0341-4516300 Int.1169, mail:
contable@airosario.com.ar).
» Mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafia aprobada por
la Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera
constar con la debida certificacion de la firma responsable de la Empresa
Aseguradora, y de tratarse de extrafia Jurisdiccion, con la legalizacion
correspondiente. A favor del Aeropuerto Internacional de Rosario, CUIT 30-
67686382-2.
2. EJEMPLAR DE LAS BASES DE LICITACION

Constituye la documentacion a que se refiere el articulo primero del
Pliego Unico de Bases y Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte
papel, (tipo A4 para textos y tipo A3, A2, A1 o A0 para planos), un ejemplar
completo del Legajo de la Licitacion. Dicha documentacion debe estar visada
por el Proponente. No se exige el duplicado de este requisito.
3. INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE
EMPRESAS OFERENTES
a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la
provincia de Santa Fe, segun lo indicado en el articulo respectivo del presente
pliego.
b) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por
culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de
publicacion del llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 — Formulario N° 11 DGRL)
c) Encontrarse inscriptas en el Registro Unico de Proveedores de la EPE Santa
Fe.
4. CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -RDAM -conforme lo establece la
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Ley provincial N° 11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposicion
N° 001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Publico). Para el caso de
“Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que
integren los 6rganos de administracion; para “Unién Transitoria — U.T.”, de los
miembros de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que la
componen.
5. CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES
El Oferente debera presentar por original o en fotocopias, los tres (3) ultimos
comprobantes de pago de:
. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE emitidos por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.),
adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes.
En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.
. S.U.S.S (A.F.I.LP- D.G.l.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y
acuse de recibo pertinentes.
. COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS
. DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u
obligaciones pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de
la legislacion en materia, en los &mbitos nacional, provincial o municipal.
6. ANTECEDENTES OBRAS SIMILARES

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego. Para la misma se
deberan utilizar el ANEXO 7 aludido del presente pliego.
7. DATOS DE PRODUCCION BASICA

No aplica a la presente gestion.
8. OFERTA ECONOMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE
PRECIOS

Para la misma se deberan utilizar los Anexos respectivos aludidos en el
presente pliego.

La presentacion de la “oferta econdémica” implica:
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a) Formulario de la Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO 1

Debidamente completado y conformado. Los precios deben incluir

IVA.

b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2 -HOJAS 1Y 2

c) Andlisis de precios y calculo de coeficiente de Resumen, de
acuerdo al Art. respectivo del presente y ANEXO 3.

9. DETALLE DEL EQUIPOS

No aplica en la presente gestion.
10. CIRCULARES

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion
gue la Reparticion hubiere notificado a los interesados, si las hubiere.
11. REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA

Conforme a lo establecido en el Cdodigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero:
Impuestos de Sellos, por el importe vigente. (Codigo de operacion de
nomenclador: 91279) Para el pago de la misma podra optar por una de las
siguientes formas:

A tal fin, la liquidaciobn se efectia a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcién Impresion de Boletas, opcidn
Liguidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario para
liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar
el pago mediante cualquiera de los medios de pago permitidos por la API.

Para todos los casos, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago
obtenido, deberan acompafar la oferta al momento de su presentacion
12. CONSTITUCION DOMICILIO

El Proponente deberd constituir domicilio especial en la ciudad de
Rosario.

13. CONFORMACION DE U.T.E.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente para
la contratacién, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanadas
de los érganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la
contratacion, cada Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por
todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.
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14. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S

Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafara copia
del contrato social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la
documentacion que acredite que el mismo esta facultado para contratar en
nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social,
debidamente certificado.
15. PERSONAL

Debera presentar el personal que sera afectado a la obra:
Representante Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y
Medio ambiente.

En este item debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos
respectivos, aludidos en este Pliego.
16. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

No aplica a la presente gestion.
17. CONSTANCIA VISITA DE OBRA

Anexo 13 de acuerdo a lo estipulado en articulo respectivo del Presente.
18. DECLARACION DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL y/o cualquier otro
fuero de excepcion y sometimiento a los Tribunales de la ciudad de Rosario.
19. DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL MANUAL
DE HyS DEL AIR.

Conforme Anexo 11.
20. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL: extendida por la
Administraciéon Provincial de Impuestos (s/Resolucion General N° 019 -
20/10/2011 — API y modificatorias.
21. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE AFIP.
22. APl Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos o Convenio
Multilateral.
23. API Formulario 1276 WEB: Declaracion Jurada Alicuota para Agentes
de Retencion y/o Percepcion. S/ RG. Nro. 0036/2017
24.  Soporte digital tipo pen drive con Anexos 2 y 3 en formato digital

editables: Junto con la oferta se entregara en formato digital editable, tipo
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planilla de célculos, el Detalle de la Propuesta y los Analisis de precios
correspondientes. Los valores alli indicados seran exactamente los mismos que

los entregados en papel.

Aclaracién: El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias, si considera que la documentacion

presentada posee errores, omisiones o inconsistencias.

ART. 27. DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA

La evaluacién sera efectuada por una Comisibn nombrada al efecto,
guien, a su exclusivo juicio, propondra al Directorio del Aeropuerto Internacional
de Rosario la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que
haya sido evaluada como la mas baja que retna todas las condiciones exigidas
por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los
pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja,
y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional,
gue a solicitud de dicha Comisiébn se considere necesaria, en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas de su notificacién via correo electrénico, sin que ello
impligue modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara
a cabo sobre la base de la documentacion presentada por el Oferente y
comprende los siguientes pasos:

. Verificacién del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos
exigidos en el presente pliego.

. Evaluacion de los Antecedentes Técnicos.

. Analisis de los Antecedentes Empresariales

. Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos — Financieros

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la
Licitacion, a los efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta
Unicamente los siguientes elementos: Certificado del Registro de Licitadores de
la Provincia de Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes

Empresarios; Personal; Antecedentes técnicos en obras similares.
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2. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES
TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluaciobn de los antecedentes técnicos se
tendran en cuenta la documentacién exigida en los articulos atinentes a:

. Capacidad de Contratacion, Antecedentes en obras similares.

. Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se
obtendra del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Santa Fe, verificandose los valores respecto a la capacidad de contratacion.

En caso de Uniones Transitorias se sumaran las capacidades de
contratacion técnica individual y de contratacion anual. Si no superan las
capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

. Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo
respectivo la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la
licitada.

El no cumplimiento de este requisito podra ser causa de descalificacion
de la Oferta, quedando a criterio de la Comision de evaluacion la admisién de
la propuesta.

. Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte
satisfactoria a juicio de la Comision de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o
de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de
desestimaciéon de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comision la admisién
de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

. Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante
Técnico de la Empresa, debera haber ejercido esas funciones en una firma
contratista que realizara obras similares a la licitada, durante al menos dos
afios y contar con una antigliedad en la profesién de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este
punto, pero la Comision de evaluacion podra requerir de considerarlo
necesario, el reemplazo del personal que no relina estas exigencias. Dentro de

las cuarenta y ocho (48) horas de notificado mediante correo electronico al
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oferente deberd cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se
descalifica.

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES
ECONOMICOS - FINANCIEROS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-
Financieros se tendréa en cuenta la documentacion solicitada en el art. atinente
a los “Antecedentes econdémico financieros” y el Informe Técnico — Econdmico
emitido por la Direccion General del Registro de Licitadores, que requerira
oportunamente, la Comision de Evaluacion de Ofertas presentadas en la
presente licitacion.

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales,
técnicos y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar
auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas
de auditoria generalmente aceptadas y contener opinion sobre razonabilidad.

Asimismo, el licitante tendra como prioridad, al evaluar todos estos
antecedentes, determinar que — de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio
de tal Comision-, el proponente podra construir la obra especifica que se licita.

4. Finalmente, de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos

exigidos, la oferta adjudicada sera la mas conveniente a criterio de la Comision.

ART. 28. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA - MULTAS

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta
Licitacion Publica implica por parte del Oferente aceptar, en pleno
conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego de Bases
y Condiciones Generales (P.B.C.G), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (P.C.B.y C.), la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo
conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente
Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro
dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su
duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos
directamente relacionados con lo expuesto. Ademas crea presuncion absoluta
de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentacién

completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los
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costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han
basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos
suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningan
caso daran derecho al oferente a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios
profesionales, sus aportes y otros reconocimientos de prestaciones laborales
gue este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo del Oferente la
totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en
caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto
Reglamentario y del Pliego Unico de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de
aplicaciéon subsidiaria, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprensiéon de sus clausulas, como asimismo de los lugares
donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las
condiciones establecidas en el Art. N° 3 del Pliego Unico de Bases vy
Condiciones.

Los incumplimientos, de cualquier tipo, seran pasibles de las multas
establecidas en el mencionado P.U.B.yC.

Muy Importante: El Adjudicatario acepta de plena conformidad cumplir con

la ejecucion y documentos que forman parte de Proyectos EPE N° 22-34-0-0-
0512/513.

ART. 29. MOVILIZACION DE OBRA —Y PARA LA INSPECCION

a) Descripcion:

El Adjudicatario suministrara todos los medios de locomocion y
transportara su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra,
personal, etc., al lugar de la ejecucién y adoptara todas las medidas necesarias
a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los
plazos previstos, incluso la instalacion del obrador o de los campamentos
necesarios para sus operaciones. Asimismo, debera transportar al personal de
la Inspeccion de Obra y/o Area Técnica, toda vez que sea necesario a los
efectos de la verificacion de los trabajos encomendados.
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b) Terreno para Obrador y acopio de materiales

Previo acuerdo con el AIR, se definira un lugar para la instalacion del
obrador. No obstante, el Adjudicatario ser& el Unico responsable por los dafios
y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacién
temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las
ordenanzas municipales y reglamentos policiales.

También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar
que no se obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de
higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica
y cualquier otro servicio necesario para la correcta instalacion del obrador y
campamento seran por cuenta del Adjudicatario, y se consideraran incluidos en
los gastos generales (directos e indirectos).

Se adjunta ANEXO 14 — Posible sector ubicacion obrador — se definird con
precision desde el Area Técnica del AIR la posicién definitiva del mismo.
c) Campamentos del Adjudicatario:

El Adjudicatario construira o instalara las oficinas, bafos, cocinas,
campamentos, cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que
necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en
condiciones higiénicas, estando, ademas, a su cargo, el alumbrado, provision
de energia eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc.

La aceptacion por parte de la Inspeccidon de las instalaciones
correspondientes al campamento y oficinas precedentes, no exime al
Adjudicatario de la obligacion de ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las
necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

d) Equipos:

El Adjudicatario notificara por escrito a la inspecciéon de Obra con una
anticipacion de 72 (setenta y dos) horas la fecha de ingreso de cada equipo
dentro del predio del AIR, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en
opinion de la Inspeccion no reuna los requisitos y las condiciones minimas para

la ejecucion normal de los trabajos sera rechazado, debiendo el Adjudicatario
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reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccion la
prosecucion de los trabajos, hasta que se haya dado cumplimiento con lo
estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del Equipo por parte del personal de la
Inspeccion no exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y
mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

El Adjudicatario debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y
demas elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al
comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo
dentro del plazo fijado.

El Adjudicatario debera mantener controles y archivos apropiados para
el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc.
los que estaran en cualquier momento a disposicién de la Inspeccion de obra.

e) Personal

El personal que se afecte a la ejecucion de la obra, debera ser
incorporado con arreglo a la legislacion laboral vigente, debiendo encontrarse
cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o

enfermedades laborales.

ART. 30. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y
para toda la iluminacion necesaria, como asi la nocturna, seran costeados por
la Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas necesarias
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones, grupos electrégenos, etc.

Asi como también, el suministro de agua potable para la ejecucion de la
obra o para el consumo del personal, serdn costeados por la Contratista, a
cuyo cargo estara el tendido de las lineas necesarias provisorias con ajuste a

las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
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Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones
guedaran en propiedad del Contratista una vez finalizada la obra.

El gasto que demande lo especificado en el presente item no recibira
pago directo alguno y su costo se considerara incluido dentro de los gastos

generales de la empresa.

ART. 31. MOVILIDAD Y COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE LA
OBRA

No aplica a la presente gestion.

ART. 32. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria
debera realizar las tareas que se enuncian a continuacion y presentando, Si
corresponde, la documentacion técnica que se especifica en cada caso,
firmada por el Representante Técnico y por los profesionales responsables de
los distintos rubros segun lo especificado.

No obstante, el Area Técnica y/o el Area de Higiene y Seguridad del
AIR podréan solicitar otra documentacion que, aunque no estuviera detallada
especificamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

En cualquiera de los casos, no se labrara el ACTA DE INICIO DE
OBRA, si no se hubiera presentado y aprobado la documentacion solicitada.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos
competentes no eximird a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento de la misma.

o Relevamiento previo:

La adjudicataria serd la responsable de relevar y verificar los
componentes existentes en las areas de trabajo, con sus correspondientes
coordenadas y datos de altitud, de acuerdo a las necesidades propias de la
obra.

o Sondeos previos:

Si bien desde el AIR se aporta un relevamiento de posibles
interferencias en el sector del estacionamient o para el personal del AIR y
proximidad de la Sala de Maquinas del AIR (ANEXO 15 — INTERFERENCIAS)
, la adjudicataria sera la Unica responsable de efectuar sus propios sondeos

con el objeto de verificar las instalaciones y determinar o localizar interferencias
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internas y/o externas del Aeropuerto que pudieran existir en la zona de obra.
Previamente el contratista tendra la obligacién de consultar a las reparticiones
publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones
subterraneas en el lugar de la obra.

El contratista sera el Unico y total responsable comprometiéndose ante
guien corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales
y/o personales ocasionados.

o Higiene y seguridad. Proteccién de personas:

Se deberan cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y
medio ambiente segun el Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto
Internacional de Rosario y articulo correspondiente a disposiciones de Higiene

y seguridad.

ART. 33. TAREAS FINALES / DOCUMENTACION A PRESENTAR

Con la suficiente antelacion a la firma del ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA y para la correcta evaluacion de la documentacion por parte de
los organismos competentes, la Adjudicataria debera tener concluidas las
tareas especificadas a continuacion, aclarandose al respecto que el ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA no sera firmada hasta tanto no se hayan ejecutado
las tareas respectivas y presentado toda la documentacion solicitada y
aprobados los planos y demas documentos presentados, incluyendo los planos
CONFORME OBRA, en caso de que fueran necesarios y se hubieran realizado
modificaciones respecto del planteo original.

La aprobacion de la documentacion citada por parte de los organismos
competentes no eximir4 a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento de la misma.

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera
presentado la documentacion solicitada, la Inspeccion de Obra y/o el Dpto. de
Asuntos Técnicos podran, en caso de que fuera necesario, requerir
documentacion adicional (planos, detalles, especificaciones, etc.), contando el

Adjudicatario con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentarlos.
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Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos
trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran
indispensables para el correcto desarrollo y terminacion de la obra de acuerdo
con el objetivo deseado.

a) Realizacion de trabajos varios:

Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos
trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran
indispensables para el correcto desarrollo y terminacion de la obra de acuerdo
con el objetivo deseado.

b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones:

Luego de terminada la ejecucion de la obra, la Adjudicataria efectuara
las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspeccion de Obra
oportunamente, y realizara los ajustes finales necesarios.

c) Elaboraciéon de los planos conforme a obra:

La Adjudicataria deberd presentar, para su aprobacion, los planos
Conforme a Obra de la misma, de todas las estructuras ejecutadas y existentes
en la zona de obras con los detalles correspondientes y demas documentacion
técnica necesaria para la correcta comprension de las obras.

La citada documentacion deberda incluir planos generales relacionados
con las ejecucion solicitada, asi como planos de detalles si el organismo
licitante los requiriere, todos en escalas adecuadas para la correcta
interpretacion de los mismos y acotados, memorias descriptivas y de célculo,
especificaciones técnicas, etc., todo ello firmado por el Representante Técnico
del Adjudicatario y por los profesionales responsables y presentados con TRES
(3) dias de anticipacion a la fecha prevista para la firma del ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA.

Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos aquellos
trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran
indispensables para el correcto desarrollo y terminacion de la obra de acuerdo
con el objetivo deseado.

La presentacion de la citada documentaciéon se debera realizar en
formato CAD, debiéndose presentar dos (2) juegos de copias en soporte papel

y el correspondiente soporte magnético, pen drive (también dos).

ART. 34. ORGANIZACION DE LA OBRA
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Documentacion en obra:

Es obligacion del Adjudicatario tener permanentemente en obra un
ejemplar completo de la documentacién del contrato, al que se ir4
agregando la documentacion accesoria que pudiera ir solicitando la Inspeccién
de Obra y/o el Area Técnica del AIR a medida que transcurre el periodo de
obra.

Por otra parte, debera presentar a la Inspeccion de Obra y/o al Area
Técnica, para su aprobacion, el proyecto del obrador, debiendo ajustar las
observaciones que se le pudiera efectuar al respecto.

Partes diarios de la obra — Planilla de Permiso de trabajo diaria
(PPT):

El avance diario de obra serd asentado por el Adjudicatario en los
partes diarios de obra o Planilla de Permiso de Trabajo, los cuales se
elaboraran por duplicado segun el modelo a suministrar por el AIR y seran
foliados y numerados en forma correlativa y firmados por el representante
técnico del Adjudicatario y el Inspector de Obra diariamente.

Estos documentos se remitiran por correo electronico en forma
semanal a la Inspeccién y al Area de Higiene y Seguridad del AIR Comitente.

El Adjudicatario los entregarda a la Inspeccion de Obra, pudiendo
tratarse de una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal
empleado y las condiciones climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan.

Representante técnico:

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y responderd por
los deberes del Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de
la Inspeccién de Obra y/o del Area de Técnica del AIR, seran consideradas
como impartidas al Adjudicatario. La firma del mismo obliga al Adjudicatario
ante el comitente.

El citado profesional se entenderé con la Inspeccion de Obra y/o con el

Area Técnica del AIR y estard autorizado por el Adjudicatario para recibir

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Av. Jorge Newbery S/N — (2000) Rosario - Tel: +54 0341 4513220 y Lineas Rotativas
aeropuertorosario.com — info@airosario.com.ar

31


mailto:info@airosario.com.ar

6rdenes de la Inspeccién de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento.

En caso de infraccion, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones
emergentes de la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el Comitente lo
juzga conveniente, el Adjudicatario debera proceder al inmediato reemplazo de
su Representante Técnico y proponer el sustituto, quien debera cumplir con las
condiciones especificadas originalmente y deberéa ser debidamente autorizado.

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligacién de
permanecer en la obra durante las horas de trabajo y tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos.

La ausencia de Representante Técnico en obra sera denunciada
mediante orden de servicio por el Comitente quien podra aplicar una multa
equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto
contractual.

La reiteracion de la infraccion serd sancionada con el doble y asi
sucesivamente. Independientemente de las sanciones que correspondan, el
comitente podra interrumpir la ejecucion de los trabajos hasta que sea
reemplazado el representante técnico y hasta rescindir el contrato con cargo a
la Adjudicataria, por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas
debera ser fehacientemente notificada a la Inspeccion de Obra y/o al Area
Técnica, debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y
debiendo ser aprobado por los mismos.

Prorroga de las obras / Causales:

El AIR podré considerar como causal justificativa de prorroga a la fecha
de terminacion contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o
de fuerza mayor, las que, siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una
incidencia cierta en el plazo de ejecucion de las obras.

El Adjudicatario debera denunciar, a la Inspeccion de Obra las
causales que fundamenten una solicitud de prérroga, dentro de los CINCO (5)
dias corridos de manifestadas las mismas.

La omision de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una

causal de prorroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producira
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la caducidad automatica de su derecho a la ampliacion de la fecha de
terminacion contractual.

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias
caidas en el lugar durante la ejecucién de la obra, s6lo se reconocera la
incidencia de aquellas lluvias que, a juicio de la Inspeccién de Obra, signifiquen
un real y concreto motivo de demora justificada, quedando a criterio de la
Inspeccién de Obra y/o del Area Técnica del AIR su evaluacion.

Penalidades:

Cuando el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo se hara
pasible de una multa diaria del uno por mil (1%o) del monto de los trabajos que
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacion de las tareas;
previa intimacion.

Se considerara incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando las
diferencia entre el avance fisico acumulado propuesto y el real sea superior al
quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento,
la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos de aquella,
gue tendra siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por
incumplimiento fuese superior a la de terminacion se devolvera al Contratista la
diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15% del monto del
contrato, la Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la
Contratista.

Inspeccion de Obra:

El Adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacion, o
los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccién de Obra:

Todas las oOrdenes de la Inspeccion de Obra, y también las

observaciones cuando su importancia lo justifique, serdn cronoldégicamente
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consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente,
gue la Inspeccion guardaréa en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de
los tres (3) dias del requerimiento de la Inspeccién de Obra.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento,
a costa del Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara gque toda orden de servicio esta comprendida dentro de
las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de
presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra, y en el
término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que
le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como
observadas las oOrdenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no
asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el
Adjudicatario quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener
derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de
servicio, no lo eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Notas de Pedido:

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran
cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y
rubricado por la Inspecciéon de Obra, que aquel guardara en la obra.

Dichas reclamaciones deberan estar debidamente fundadas con

determinacion de valores, especies, etcétera.

ART. 35. COORDINACION E INSPECCION DE OBRA

La coordinacién e inspeccion de la obra estara a cargo del
personal del Area de Técnica del Aeropuerto Internacional de Rosario (A.l.R.) o
quien el AIR designe, capacitado en los temas especificos, quienes
intervendran en forma directa durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a

su planificacion y realizacion, inspeccionaran todas las tareas para que sean
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ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los pliegos correspondientes,
certificaran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los

requisitos citados precedentemente.

Muy Importante: Las tareas formuladas en este articulo se

realizaran en coordinaciéon con la EPESF.

ART. 36. REUNIONES DE COORDINACION

El Adjudicatario debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con la participacion de su Representante Técnico, de los responsables y la
eventual de los técnicos responsables de la obra a reuniones promovidas y
presididas por la Inspeccién de Obra y/o por el Area Técnica del Aeropuerto
Internacional de Rosario, en las que podran participar también representantes
de la EPESF, Autoridad Aeronautica A.N.A.C. (Administracion Nacional de
Aviacion Civil), de la Jefatura Subregional de la E.ANN.A. S.E (Empresa
Argentina de Navegacion Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias y/u
Organismos Nacionales que tengan relacion con el sector donde se va a
intervenir, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las areas
participantes y los organismos de competencia, suministrar aclaraciones a las
prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general facilitar y acelerar
todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
Plan de Trabajo.

En estas reuniones se coordinaran los posibles horarios de trabajo de
la presente obra, dado que las tareas se desarrollardn en sectores del AIR que
permaneceran activos, con personal de distintas areas del AIR que continuaran

con su habitual labor.

ART. 37 CONSERVACION

I. Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librara al servicio publico
todos los tramos terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de
acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante exigidas para la

conservacion durante el plazo de garantia.
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[I. Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y
sistematica por cuenta exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantia
de doce (12) meses a contar de la fecha de terminacion de todas las obras,
establecidas en el acta de recepcion provisional.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de
todos los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por
vicios de construccion o cualquier otra causa imputable al Adjudicatario.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de
la construccion en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones
técnicas que la Inspeccion de Obra.

PLAZO: El plazo de doce (12) meses establecido para la conservacion
de la obra por parte del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el
presente Pliego empezara a contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA vy, en su caso, de las firmas de las ACTAS DE
RECEPCION PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrard ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA
PARCIALES para dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento
a sus obligaciones en esta materia.

lll. Equipo

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la
conservacion de las obras por parte de la Inspeccién de la Obra y/o del Area
Técnica del AIR, debera acudir al Aeropuerto en un plazo no mayor de 24
horas con el nimero de operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas
condiciones y que sean necesarios para la realizacion de los trabajos. La
Inspeccién de Obra, podra exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el
mismo resultara insuficiente.

IV. Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o
magnitud, pueden constituir un peligro para el transito, el Adjudicatario tomara
las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este
efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera

la ejecucion de estos trabajos.
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Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole

apuntada, el Adjudicatario debera colocar la sefializacién de prevencién que se

le solicite, con el objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Si la Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo
prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del
Adjudicatario, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo
alguno.

V. Penalidades

La Obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito
durante el periodo de conservacién especificada. Si se comprobara falta de
cumplimiento de las condiciones que anteceden, el Comitente, podra prorrogar
el plazo de conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en
gue éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, el Comitente podra realizar dichos trabajos,
descontando al Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, mas

una multa igual a dicho valor.

ART. 38. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecucion,
0 por otra causa, la Inspeccion Juzgase necesario suspender temporalmente
todo o parte de la realizacién de las obras contratadas, comunicard por escrito
la orden correspondiente al contratista.

ART. 39. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener
los sectores de obra limpios y transitables. Dicha limpieza debera realizarse en
forma diaria, periddica y final, segun corresponda. En cualquiera de los casos,
no se podran dejar monticulos de materiales, suelos, etc. en lugares no
autorizados por las autoridades competentes, ni fuera de los sectores

especificos de obra.
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Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse
en perfecto estado de conservacion y limpieza, habiéndose extraido fuera del
predio del Aeropuerto todos los desperdicios, escombros, resto de materiales,
basura, etc., quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la
disposicion final de los mismos. El costo que demanden dichas tareas de mano
de obra, provision de volquetes, etc., correra por cuenta exclusivo de la

Adjudicataria. Sin este requisito no se dara por terminada la obra.

ART. 40. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones,
limpieza de terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) seran retirados
fuera de los limites del predio del A.l.R. y depositados en lugares destinados a
tal fin debiendo, la Contratistas en todos los casos respetar las normativas
vigentes en cuanto a los aspectos ambientales. El costo que demanden dichas
tareas correra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista sin que por ello
reciban pago directo alguno, debiéndoselo considerar como gastos generales

de la Contratista.

ART. 41. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES - SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

La Adjudicataria debera considerar las medidas necesarias para dar la
total seguridad al personal del Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e
instalaciones en el &mbito y en el entorno inmediato de la obra.

La Adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios
ocasionados a la obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o
de terceros, dentro de la misma, como consecuencia de su intervencion o de la
del personal que tenga relacion de dependencia con el mismo, o del personal
de los subcontratistas que €l hubiera contratado. Seran a su cargo las sefiales
y/o protecciones que deba instalar a fin de evitar la produccién de accidentes.

La Adjudicataria debera descargar su responsabilidad en Compaifias de
Seguro, no permitiéndose el autoseguro.

Estos seguros contardan con la clausula de NO repeticion y
Cancelacién a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario y deberan
mantenerse vigentes y actualizados hasta la Recepcién Provisoria de la
Obra.
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Los costos de todos los seguros exigidos en este Pliego estaran a cargo

de la Adjudicataria y no recibirAn pago ni compensacion alguna,

considerandose su costo incluido dentro de los demas items del contrato.

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria debera presentar las polizas
previamente enunciadas a fin de su consideracién por parte del Aeropuerto
Internacional de Rosario con los montos consignados y los riesgos cubiertos.

Las Aseguradoras deberan asumir su responsabilidad como fiadoras
lisas, llanas y principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de
Rosario, y someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de nuestra
ciudad.
|. SEGUROS DEL PERSONAL

El Adjudicatario debera contar, previo a la iniciacion de las “Tareas
Preliminares” y durante la ejecucion del objeto contractual, incluyendo cualquier
trabajo extra relacionado con el mismo, con los seguros del personal que se

detallan a continuacion:

e Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y
Seguridad en la construccion leyes, reglamentaciones y resoluciones
correspondientes, como asi también toda otra norma legal que resulte

vigente durante el desarrollo de la obra.

e Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra,

de acuerdo a la legislacion vigente.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por
leyes de beneficios para personal que no esta en relacion de dependencia
de la Adjudicataria o cualquier otra reglamentacion aplicable para personal
afectado a las obras.

Todos estos seguros seran por montos suficientes para proteger al

Adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o
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incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o
temporales, incluyendo cualquier reclamacion o indemnizacion que pudiera
resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia.

Al respecto, el Adjudicatario debera presentar:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el
comitente.

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia
del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara
o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de
Seguro de Vida Obligatorio.

e Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del Inspector de Obra cuando
éste lo requiera.

e Acreditacién, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de
dicha documentacion habilitara al Aeropuerto Internacional de Rosario a no
autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado con la referida
obligacion.

Il. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

La Adjudicataria sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que
ocasionare a terceros por la ejecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar los siguientes seguros:

e Seguro de ingreso a campos petroliferos y aerédromos.

A tal fin debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y
bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan
como consecuencia de la ejecucién de la obra. El monto de la pdliza debera
tener un limite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no
pudiendo ser nunca inferior a la suma de Pesos TREINTA MILLONES
($30.000.000); exigiéndose de ellos el que resultare mayor.

Todos los seguros seran contratados por el Adjudicatario en compairiias de
primera linea y a entera satisfaccion del comitente y deberan presentar al

Aeropuerto Internacional de Rosario la documentacion que acredite la
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contratacion de los mismos y estar al dia en el pago de las primas
correspondientes.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas,

siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion

genere.

ART. 42. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Generalidades:

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentacion vy
Procedimiento para Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al
presente Pliego, el Adjudicatario debera respetar las siguientes clausulas:
Objeto:

La Adjudicataria esta obligada al conocimiento y respeto de toda la
legislacion vigente al respecto, como la Ley Nacional N° 19587/72 y su
reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del
trabajo y Decreto N° 911/96, Reglamentos y la Resolucion 231/96 modificatoria
del mismo, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 —
35/98 — 319/99 y deméas normas vigentes en la materia en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Las horas profesionales no podran ser cubiertas bajo ninguin aspecto por
personal técnico auxiliar.

En caso de que la obra requiera un nimero mayor a 10 personas 0 en
caso de desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolicion/excavacion a mas de
1.20 metros, trabajos en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios
confinados, izaje con grua, tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos
energizados con media tensién hasta 33000v o0 en caso de que se estipule por
parte del Area de Higiene y Seguridad del AIR, se debera contar con un técnico
auxiliar en Higiene y Seguridad permanente en la obra o tarea.

Se establece:

¢ 1 técnico cada 10 a 50 trabajadores.
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e Superando los 50 trabajadores, respetar la relacién 1/50.

Una vez finalizada la visita se deberd dejar sentada la misma en el
Registro de
Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas
contratistas o prestadoras de servicios.

Incumplimiento:

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultara al
Aeropuerto Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con
medidas que pueden llegar a la rescision unilateral del contrato, segun la
gravedad de la falta, sin indemnizacion obligatoria alguna.

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las
disposiciones, el personal autorizado podra paralizar la obra total o
parcialmente hasta que el Adjudicatario tome las acciones que correspondan
para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable al Aeropuerto

Internacional de Rosario los atrasos y costos causados a la obra.

ART. 43. SEGURO AERONAUTICO

De acuerdo a lo establecido en la Disposicion N° 39/07, del Comando de
Regiones Aéreas respecto a la “Regulacion para el tramite, uso y control de
credenciales operativas vehiculares (COV), el Adjudicatario debera tomar a su
cargo en una compafiia del rubro debidamente reconocida y con autorizacion
de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, a entera satisfaccion del
Aeropuerto Internacional de Rosario, un “Seguro de ingreso a campos
petroliferos y aerédromos” por el plazo de obra, comprensiva de toda actividad
desarrollada en la misma, por dafios causados contra usuarios y terceros y a
los bienes de estos. Debiendo presentar las poélizas respectivas endosadas a
favor del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” con anterioridad
al inicio de los trabajos.

Para mayor informacion sobre esta obligacion, comunicarse con el Area
de Seguridad Operacional, de ahora en adelante, SMS, del Aeropuerto
Internacional de Rosario. Para consultas se pueden remitir las consultas al
responsable del Area, Cristian Demelli la siguiente direccion de correo

electrénico, cdemelli@airosario.com.ar.

ART. 44. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS PSA/ANAC
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A\R Santa Fe
ORI Provincia

Generalidades:

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el
Adjudicatario debera respetar las siguientes condiciones de seguridad:

En relacion a la planificacion de las obras:

Una vez adjudicada la obra, se coordinara una reunion entre el Area
Técnica y/o Inspeccion de Obra y/u Organismos pertinentes, a con el objeto de
definir las pautas a seguir en relacién a los horarios y condiciones en que se
desarrollaran las tareas, a las distintas etapas y a todos los movimientos
relacionados con los trabajos.

Por otra parte, e independientemente de Ilo establecido
precedentemente, con respecto a las etapas para la ejecuciéon de los trabajos,
la totalidad de las tareas debera realizarse en el plazo previsto establecido para
la obra.

En relacion a los accesos alas zonas de obras:
e  Obtencion “Alta como prestador de bienes y servicios”

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera tramitar en la Direccion de
Gestion de Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policia de Seguridad
Aeroportuaria (P.S.A.) localizada en el Edificio de la Unidad Operacional del
citado organismo, sito dentro del predio del AIR, la Declaracion Jurada de Datos a
los fines de obtener su alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho
sistema, para lo cual debera completar el Formulario (Disposicion N° 172 de la

Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar) que sera entregado por

P.S.A. en el sector Credenciales del mencionado edificio.
e Obtencion de credenciales para todo el personal afectado a la obra
Tal como indica la Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad

Aeroportuaria — www.psa.gov.ar, una vez obtenida el Alta descripta en el item

anterior, el Adjudicatario debera gestionar las credenciales de ingreso de TODO
el personal afectado a la obra. A tal efecto debera presentar, ante la P.S.A., un
listado de todo el personal que desarrollara las tareas, con datos de nombres y

apellidos completos y nimeros de documentos, ademas de los datos de los
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vehiculos y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos
personales.

Las credenciales deberan gestionarse en forma personal, para lo cual
cada operario deberé concurrir a la Direccion de Gestion de Permisos Personales
Aeroportuarios del Edificio PSA, con su correspondiente Certificado de
Reincidencia (en original) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y
Estadistica Criminal, que puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de
Santa Fe. (Otras opciones sitios de tramitacion pueden verse en Registro
Nacional de las Personas)

Disposicion N° 172 de la Policia de Seguridad Aeroportuaria — www.psa.gov.ar

“Utilizacion de los permisos personales aeroportuarios”

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades
en una terminal aérea, tendran la obligacién de utilizar el Permiso en un lugar
visible y de forma continua, desde el momento en que ingresen y hasta su
egreso

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad:

Personas fisicas que desarrollen tareas dentro del &mbito aeroportuario.

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podran ser:

1. Permanentes. (Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempefien actividades permanentes (plazo
mayor a TREINTA (30) dias corridos) en la parte publica o restringida del
ambito aeroportuario.

2. Temporales.(Costo Administrativo)

Para personas fisicas que desempefien actividades no habituales "por
un plazo de hasta TREINTA (30) dias corridos" dentro del ambito
aeroportuario.

3. Con Acompafnamiento (Sin costo).

Para personas fisicas que necesiten tener acceso a la zona de
seguridad restringida con el fin de desempefiar actividades especificas por un
plazo de hasta VEINTICUATRO (24) horas, hasta un maximo de TRES (3)
oportunidades a favor de la misma persona dentro de un mismo mes, sea en
forma consecutiva o alternada. Deberan estar acompafados por un poseedor
de un Permiso Personal Aeroportuario de Identificacion o de Seguridad

Permanente.
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A\R Santa Fe
ORI Provincia
Nota: El arancel a abonar por la emision, renovacion y/o extravio de los
Permisos Personales Aeroportuarios sera determinado en forma anual por la
Policia de Seguridad Aeroportuaria. (Disposicién PSA N° 172/10; Articulo 44).
e Obtencion de credenciales vehiculares para todos los vehiculos y equipos
afectados a la obra

Respecto al ingreso de vehiculos, equipos viales, maquinarias, etc.
también se deberd encaminar la gestion para la obtencion de las credenciales
vehiculares (C.0.V.).

Dicho tramite se realizara ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la
Terminal de Pasajeros, debiendo presentar listado de vehiculos, etc., seguros,
listado de conductores, revision técnica vehicular, etc. para todo vehiculo,
maquinaria, equipo vial, etc. afectado a las obras.

Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberan
portarse permanentemente en lugar visible y serdn de uso obligatorio durante
todo el periodo que dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el
presente inciso correran por cuenta de la Adjudicataria.

El ingreso y/o egreso de personal, vehiculos y equipos de la empresa
Adjudicataria, con el objeto de la ejecucion de obras, debera hacerse por un
puesto de ingreso a determinarse en reunion previa de coordinacion. No
obstante, el Aeropuerto Internacional de Rosario podra modificar el punto de
ingreso, si se requiriera por cuestiones operativas.

e Procedimiento de control y autorizacién de empleo de articulos incluidos
en el listado de objetos prohibidos:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con la debida antelacién, se
debera tramitar en la Policia de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) localizada
dentro del predio del AIR, el “Procedimiento de control y autorizacion de
empleo de articulos incluidos en el listado de objetos prohibidos”. Para dicho
procedimiento, se adjuntan en el Anexo 10 los tipos de permisos como asi
también los objetos que deberan estar registrado ante el mencionado
organismo. Los Requisitos de AVSEC para permisionarios y contratistas

constan de;:
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1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviacion
Civil), el PSEA (Programa de Seguridad de Estacion Aérea) del Aeropuerto
Internacional de Rosario y sus respectivas normas complementarias

2. Asegurar la aplicacion de medidas de control y registros de acceso en
las instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculacion entre la parte
publica y la zona de seguridad restringida

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar
gue en las instalaciones bajo su ocupacion, o través de las mismas, se
introduzcan armas, explosivos u otros articulos que puedan ser utilizados para
cometer actos de interferencia ilicita.

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehiculos
gue acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones,
cuenten con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y
vehiculares de seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos
a los controles de seguridad previstos en la normativa vigente.

5. Asegurar y acreditar que los articulos incluidos en el “Listado de objetos
prohibidos” indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se
localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado
desarrollo de las actividades del permisionario, en cuyo caso deberan:

A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad

preventiva (JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos articulos al sector

estéril;

B. Llevar un inventario actualizado de los mismos;

C. Efectuar controles peridédicos de la integridad de dicho
inventario;

D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles
efectuados;

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevencion de la UOSP
Rosario, de la existencia de faltantes del inventario;
En relacion a la ejecucién de los trabajos:
Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto seran
establecidas oportunamente, los oferentes deberan tener en cuenta las

siguientes pautas generales al respecto:



AN Santa Fe

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria

debera ajustarse estrictamente a las condiciones de operatividad, a las

etapas y horarios previstos y acordados con el Area Técnica y a los

plazos previstos para la ejecucién de las obras.

Todos los trabajos, seran coordinados previamente y supervisados por la

Inspeccién de Obra y del Area Técnica del Aeropuerto Internacional de

Rosario.

Los trabajos deberan desarrollarse durante las horas del dia, de acuerdo a

los horarios que se establezcan en la reunion de coordinacion prevista con

anterioridad al inicio de los trabajos.

a)

b)

El contratista deberé realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para
determinar la verdadera ubicacion planialtimétrica de las instalaciones
existentes de la zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier
motivo, se ocasionaran daflos a instalaciones existentes 0 como
consecuencias de las obras se generaran dafios, accidentes, o averias, el
Adjudicatario serd el Unico responsable de tales hechos y estaran a su
cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se
le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario. Todos los gastos
gue demande el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por
cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibird pago ni
compensacion alguna, considerandose su costo incluido dentro de los
demas items del contrato.

Antes de realizar cualquier trabajo de excavacion, la empresa Adjudicataria
deberd comunicar a la Inspeccion de Obra y/o al Area Técnica del
Aeropuerto internacional de Rosario, para que ésta autorice la realizacion
del trabajo.

La Adjudicataria no podra realizar ninguna actividad fuera de las zonas
afectadas especificamente a la ejecuciéon de las obras, y deber& respetar
las rutas preestablecidas para el transito relacionado con la obra, para lo
cual se deberan establecer limites de circulacién de personas, vehiculos y

maquinarias y sefializar convenientemente las diferentes areas de trabajo
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d)

f)

9)

h)

de manera que tanto el personal como los equipos afectados a la misma se
movilicen dentro de dichos limites. A tal efecto la Adjudicataria debera
proveer y colocar sefales hacia los lados que se estimen convenientes y
previo acuerdo con el Area Técnica, tales como conos reflectivos, vallas,
cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten el paso del polvillo a
las zonas operativas, cerramientos ciegos, barandas u otros elementos que
a juicio de la Inspeccion de Obra sea apropiado. En cualquiera de los casos,
dichos elementos deberan ser lo suficientemente pesados y deberan estar
lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las
zonas operativas y/o de circulacién de vehiculos y personas. El costo que
demande el presente inciso no recibird pago directo alguno y su costo se
considerara incluido dentro de los gastos generales de la obra. El objeto de
dicha premisa radica en la necesidad de que las obras no afecten el normal
funcionamiento de los servicios del area, o, en caso de afectarlo, se haga
en la menor medida y en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuara funcionando mientras se
ejecute la obra, la Adjudicataria debera proveer instalaciones especiales
para proteccion del personal y del publico. En este sentido debera instalar
cerramientos ciegos desmontables en lugares que comuniquen con areas
restringidas como también, si es necesario, se deberan ejecutar bandejas
de proteccion con los puntales que se necesiten.

El personal de la Adjudicataria no podra ingresar a las areas operativas.

En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas
de labor, el personal de la empresa Adjudicataria debera despejar
inmediatamente las zonas afectadas, de acuerdo a instrucciones que le
seran impartidas por la autoridad competente.

Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria
debera limpiar el area de trabajo y retirar de las zonas de circulacion todas
las herramientas, maquinas, etc. y cualquier otro elemento utilizado en la
ejecucion de los trabajos.

Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria deberé dejar los diferentes
sectores de obra en perfecto estado de limpieza, como asi también no
debera dejar ningin monticulo de tierra, restos de construcciéon u otros

objetos, que provoquen inconvenientes en general o interferencias.



A\q R Sqn}rgzirfzg
En relacion alas inspecciones de obras

La coordinacién e inspeccion de la obra estaran a cargo del personal del
Area Técnica del AIR, capacitado en los temas especificos, quienes
intervendran en forma directa durante la ejecucion de los trabajos, para asistir a
su planificacion y realizacion, inspeccionaran todas las tareas para que sean
ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los pliegos correspondientes,
certificaran los trabajos ejecutados y velaran por el estricto cumplimiento de los

requisitos citados precedentemente.

ART. 45. MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
de Leyes ambientales aplicables a las tareas a desarrollar. Asimismo, sera
responsable de cualquier contingencia que produzca contaminacion del agua,
aire o suelo en ocasion de la realizacion de las actividades de la obra en
instalaciones de AIR, haciendo suyas las obligaciones de sanear y dar
disposicion final a los residuos que se generen, de acuerdo a lo que establece
la legislacion citada.

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los
trAmites y obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y Comunales, incluidos los ambientales en nombre de la
Reparticion, que resulten necesarios con motivo de la ejecucion de la obra. Los
mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan

de trabajos.

ART. 46. REPOSICION CONTRATO

Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposicion (sellado)
del contrato de la obra adjudicada.
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