
Hangar N° 10

Puesto N° 8

- 0.54

+ 0.00

-

OFICINA 2

PR 1 puerta a retirar, Ejecutar mampostería h=
antepecho V1, provisión  y colocación ventana V1

PR1

V1

tabique ladrillos y
chapa a desmontar

completo

PR 2

P1 puerta a proveer y colocar
PR1 y PR2  puertas a retirar

P1

contrapiso a demoler
y reconstruir

contrapiso
a ejecutar

contrapiso
existente
deteriorado a
demoler y  a ejecutar
nuevo

Revoques  exteriores
azotado + grueso
fratachado - previa
limpieza de muro

terminacion pintura
para exteriores

PR3 a retirar
mampostería a  ejecutar
 h aprox. = 2,10 m

- Picar revoques interiores existentes
deteriorados

- ejecutar tratamiento
impermeabilización generando

camara de aire ventilada altura =
0,30 m, incluye colocacion  zocalo

con reja ventilacion c/ 2 m
- terminación revoque grueso

fratachado
tabique a demoler

reordenamiento de
cableados  y tendidos,
incluye retiros en desuso

reubicar
cisterna en
el exterior

PR Retiro marco madera
ejecución mampostería

h= antepecho V13
provisión y colocación

V13

ejecución refuerzos
mampostería en fisuras

existentes

Retirar  marco PR ,
ejecución

mampostería h aprox.
= 2,10 m

provisión e instalación
baranda metálica

s/detalle

ejecución mampostería
h aprox.= 2,10 m

demolición tabiques
internos mampostería
y chapa

- 0.54

6°

V1

V1

PR 3

PR 4

PR 5

PR 6

PR

P1

OFFICE

OFICINA 3

OFICINA  1

BAÑO 1

BAÑO 2

OFICINA 2

OFICINA 4 OFICINA 6

OFICINA 5

adintelar, abrir vano
D1 demoler muro,

columnas y viga
deteriorado

D1

C1

C1 Reacondicionamiento
cumbrera, garantizando

estanqueidad

piso a demoler
preparacion carpeta
para recibir nuevo
piso ceramico
esmaltado - color a
ajustar con
Inspeccion de Obras

 revoque
interior grueso

fratachado en lateral
desnivel

D2

D2  reparacion de mamposteria
en sectores afectados por la

modificacion de la estructura del
Hangar  en todo el perímetro

PR 4 portón a retirar

ejecución mampostería h
= antepecho ventanas  V1

PR 5 y 6 puertas a retirar

PR

PR  Marco a retirar

VR 1

VR 1 ventana a retirar
y reemplazar por V8

VR 2 ventana a retirar
y reemplazar por V11

VR 2

VR 3 ventana a retirar
y reemplazar por V12

VR 3

PR
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Planta Dependencias sector apoyo

TAREAS GENERALES

Dibujo:

Arq. A. Cuerdo

NOTA: TODAS LAS

MEDIDAS A  VERIFICAR

EN EL

LUGAR

Recuperación / Reconstrucción Hangar N° 10

ITEM C- DEPENDENCIAS


