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 PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y 

CONDICIONES 

 

  

 LICITACIÓN PRIVADA N° 6/2021  

Expte. 01806-0002461-4 

 

“OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECTOR SUR DEL A.I.R” 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 

 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:        Licitación privada 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   Unidad de medida 

 PRESUPUESTO OFICIAL:    $ 2.200.000. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:     45 días corridos 

 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $ 6.600.000.- 

 CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN POR ESPECIALIDAD: $ 2.200.000.-  

 CAPACIDAD TECNICA: 

Se establece que los oferentes podrán tener INDISTINTAMENTE las siguientes capacidades de 

contratación: 

CLASIFICACIÓN DE OBRA: 

100 ARQUITECTURA     

SUB-ESPECIALIDAD 

143 INSTALACIONES ELECTRICAS 

O INDISTINTAMENTE: 

200 ELECTROMECA 
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ART. 1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación Privada para contratar la 

ejecución de los trabajos correspondientes a: “Obras pendientes de ejecución 

correspondientes a instalaciones eléctricas sector sur del A.I.R”.  

La obra deberá ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo que la 

Adjudicataria deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad 

de la mano de obra, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los pliegos y 

planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones 

que imparta la Inspección de Obra y/o el Área de Infraestructura del Aeropuerto 

Internacional de Rosario. 

 

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La presente obra se contratará por el Sistema de Unidad de Medida. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la ley 

de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188, y su Decreto Reglamentario 

N° 0822/61 y al Pliego Único de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N° 

2260/16, en todo lo no dispuesto por el presente. 

 

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 2.200.000,00.- (pesos 

dos millones doscientos mil). 

Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por 

cualquier concepto requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la 

recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, 

aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y las prestaciones necesarias 

para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA 

correspondiente a la fecha de Licitación. 

El Proponente deberá incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los 

conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme 

lo prevé este Pliego. 
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ART. 4. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE OBRA 

 Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán conforme a 

la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 

3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le anexen o corrijan. 

Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, 

Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos 

exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283.  

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 

índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante.  

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro 

en cada ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a 

considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra y equipos).  

 

ART. 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo Total acordado para la ejecución de las Obras es de cuarenta y cinco 

(45) días corridos, contados a partir de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”. El 

Adjudicatario será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 

prueba en contrario a cargo del mismo. 

El Adjudicatario podrá solicitar prórroga solamente por algunas de las causales 

estipuladas en Artículo 65 del Pliego Único de Bases y Condiciones de la Provincia de 

Santa Fe.  

 

ART. 6. ACOPIO AUTORIZADO 

El AIR reconocerá en concepto de acopio hasta un 30% (treinta porciento) del 

monto total cotizado, debiendo presentar el Adjudicatario las respectivas facturas por 

los montos erogados por los materiales acopiados. Los montos correspondientes no 

serán entregados si no están constituidas las respectivas garantías. 



Luego de adjudicada la obra, la Inspección indicará oportunamente sobre que 

ítems podrá realizarse el acopio de los materiales, en base al análisis de precios 

presentado en la propuesta. 

Los materiales almacenados quedarán debidamente protegidos contra golpes, 

malos tratos y elementos climatológicos. El adjudicatario será el responsable de la 

vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje. 

Los materiales acopiados podrán ser inspeccionados por la Inspección de Obra 

cada vez que lo considere necesario a los efectos de cotejar la descripción de las 

facturas de los respectivos proveedores con los materiales, sin perjuicio de las otras 

inspecciones detalladas en el presente Pliego. Por lo tanto, dicho personal tendrá libre 

acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 

materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados 

según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 

marcados por esta especificación y/o el estado muestre claros signos de deterioro. En 

cualquiera de los casos la responsabilidad respecto a la calidad de los materiales 

corresponde a la Adjudicataria. 

Todo pago en el concepto previsto en este numeral debe ser debidamente 

facturado de acuerdo a la certificación correspondiente. 

Una vez abonado el porcentaje de acopio, dicho monto será descontado de 

cada certificado en forma proporcional al monto certificado en dicho período respecto 

del monto total de la obra. 

 

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

El Plazo de Conservación y Garantía previsto en el art. 75 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones (P.U.B. y C.) será de doce (12) meses a partir de la Recepción 

Provisoria, estando la conservación de las obras durante ese período a cargo 

exclusivo del Adjudicatario. 

Durante este lapso la Adjudicataria estará obligada a conservar y mantener los 

trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones 

o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc., en 

general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o 

funcionamiento normal, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el 

Proyecto Definitivo de la obra. 
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Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de Servicios 

perentorias de la Inspección de Obra, los trabajos de reparación que fueran 

necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 

Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que 

ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que 

correspondieren según la legislación vigente. 

 

ART. 8.  FONDO DE REPARO 

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado 

de Obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la 

fecha de Recepción Definitiva de los mismos. Dicho monto será devuelto, a solicitud 

de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el “Acta de Recepción 

Definitiva” de las obras. 

 

ART. 9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES  

 Los proponentes deberán presentar, conjuntamente con la oferta económica, 

Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que lo reemplace, en las 

especialidades codificadas según Resolución Nº 055 del M.O.S.P.yV., y sus 

modificaciones conforme al siguiente detalle INDISTINTAMENTE: 

 

 

CCA NECESARIA: 

 

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE 

CONTRATACION ANUAL 

100 ARQUITECTURA $3.600.000.- 

 



CTE NECESARIA: 

 

 

INDISTINTAMENTE PUEDE PRESENTARSE TAMBIÉN: 

 

CCA NECESARIA: 

 

CTE NECESARIA: 

 

 

En el caso de las Asociaciones Transitorias, serán de aplicación las Normas del 

Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitación. 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente 

llamado, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación 

de Empresas. En tal caso se prorratearán las capacidades de cada empresa 

participante en la UTE.  

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) 

y se regirán conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. 

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE 

CONTRATACION POR ESPECIALIDAD 

143 INSTALACIONES 

ELECTRICA 

$2.200.000.- 

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE 

CONTRATACION ANUAL 

200 ELECTROMECÁNICA, 

COMUNICACIONES Y 

ELECTRÓNICA 

$6.600.000.- 

 

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD TECNICA DE 

CONTRATACION POR ESPECIALIDAD 

210 INGENIERÍA 

ELECTRICA 

$2.200.000.- 
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ART. 10.  DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES 

Los Oferentes deberán acompañar su propuesta acreditando experiencia en 

ejecución de instalaciones eléctricas, con un detalle de sus obras análogas como así 

también de obras realizadas, conforme lo detallado en al ANEXO 7. Obras cuya 

magnitud, destino, tipología, complejidad técnica y características constructivas sean 

comparables a la obra que se licita.  

En el caso de las UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras análogas 

de las firmas integrantes de la misma, indicando a que integrante corresponde, 

acompañando a su presentación lo establecido precedentemente. En lo que respecta 

a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE anterior, será 

considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el 

total, arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes 

Técnicos de la Empresa. 

 

ART. 11. DETALLE DE EQUIPOS 

No aplica a la presente gestión. 

 

ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES 

 No aplica a la presente gestión. 

 

ART. 13. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO 

 El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos: 

 Pliego Único de Bases y Condiciones en forma complementaria y subsidiaria. 

 Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos. 

o Anexo 1: Formulario de la Propuesta 

o Anexo 2: Detalle de la Propuesta 

o Anexo 3: Análisis de Precios y Cálculo del Coeficiente Resumen 

o Anexo 4: Representante Técnico de la Obra 



o Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo 

o Anexo 6: No aplica a la presente gestión. 

o Anexo 7: Detalle de antecedentes en obras similares 

o Anexo 8: No aplica a la presente gestión. 

o Anexo 10: Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional Rosario 

o Declaración Jurada conocimiento y aceptación Manual de Higiene y Seguridad 

y Ambiental AIR 

o Anexo 12: Acta Inicio de Obra 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Planos.  

 

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA 

OBRA 

a) Tener título profesional universitario con incumbencia en obras como la del 

presente, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales 

correspondientes. Para la presente obra se exigirá como mínimo el título de: 

Arquitecto o Ingeniero. 

b) Tener matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) Tener antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

análogas a la que se licita. 

d) La cumplimentación de lo exigido en los incisos a), b) y c) deberá hacerse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada 

se agregarán a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta (ANEXO 4). 

 

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y    

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se exigirá, 

como mínimo, el título de: Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad. 

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se 

licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
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c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada 

se entregarán en planilla indicada en el ANEXO 5 de este PCByC.  

 

ART. 16. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL RUBRO 

AMBIENTAL 

  El profesional de higiene y seguridad que presente la adjudicataria a cargo de 

la obra será el responsable de los ítems ambientales aquí mencionados. 

 

ART. 17. CONSULTAS PREVIAS  

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y 

demás elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, 

deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico ante el Área de Infraestructura 

del Aeropuerto internacional de Rosario, solicitando concretamente las aclaraciones 

que estimen necesarias. La casilla de correo oficial habilitada para dicho fin es: 

infraestructura@airosario.com.ar 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la 

Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, el aeropuerto Internacional 

de Rosario indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de 

los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente 

notificados, aunque no concurrieren.  

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía 

correo electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 respecto 

de las notificaciones electrónicas. 

 

ART. 18. VISITA DE OBRA 

 A los efectos de realizar una evaluación propia y directa, para contar con una 

mejor información acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, 

mailto:infraestructura@airosario.com.ar


los oferentes deberán tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o 

localizaciones sobre los que recaen los mismos, acompañados por personal 

autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

 Para la realización de la visita de obra pertinente, los oferentes deberán 

previamente coordinar día y horario con el Área de Infraestructura del Aeropuerto 

Internacional de Rosario mediante correo electrónico a 

infraestructura@airosario.com.ar 

  Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerirá del Aeropuerto la 

constancia respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que 

deberá presentar en su oferta.  

 

ART. 19. FORMA DE COTIZACIÓN 

 Los oferentes deberán hacerlo, por un lado, por un monto global final a los 

efectos de la licitación, utilizando como modelo el “Formulario de la Propuesta” incluido 

en el ANEXO 1 y, por otro lado y conjuntamente con la oferta global, deberán presentar 

un “Detalle de la propuesta” tomando como modelo la planilla incluida en el presente 

pliego, como ANEXO 2, discriminando los precios de acuerdo a los rubros 

establecidos en la misma. 

 Las aclaraciones que quieran agregarse deberán estar escritas en el mismo 

formulario de propuesta no admitiéndose ningún tipo de documento complementario 

que afecte el precio ofrecido.  

 El Oferente deberá realizar el Detalle de la Propuesta Económica respetando 

en su redacción los ítems y unidades de medida incluidos en el Anexo 2 y colocando 

los precios unitarios y totales que correspondan. 

 Los análisis de precios (Anexo 3) deberán realizarse para todos los ítems del 

Anexo 2 Detalle de la propuesta, sin excepción, conforme el modelo entregado. 

 

ART. 20. ANÁLISIS DE PRECIOS Y CÁLCULO DE COEFICIENTE RESUMEN 

 Los proponentes deberán presentar, acompañando su propuesta, las planillas 

de análisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO 3. 

 Además, deberán presentar una planilla donde se indiquen los valores de los 

materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier otro 

insumo que integre el precio unitario propuesto. 

file:///C:/Users/Martin%20Ghione/AppData/Local/Temp/infraestructura@airosario.com.ar
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Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los 

ítems intervinientes del análisis de precio. 

 Deben, además, agregar en su propuesta el análisis del Coeficiente Resumen 

que integra cada precio unitario de aplicación, afectando el costo neto de cada ítem, 

de acuerdo a la planilla adjunta en el citado ANEXO. 

 Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicación incluyen, explícitos 

e implícitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total 

del ítem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y 

Particulares del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, 

los Planos Generales, de Detalles y Cómputos Métricos correspondientes. Dicho 

análisis de precios deberá ser suficientemente detallado, y la Inspección tendrá la 

facultad de solicitar a los proponentes un análisis más detallado cuando lo crea 

necesario, ya sea antes o después de la firma del Acta de Inicio de Obras. 

 

ART. 21. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE 

INTEGRAN LA OBRA 

 La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se 

efectuará de acuerdo a las unidades de medida indicadas en el Cómputo Métrico y de 

acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada rubro. 

La medición de los trabajos se efectuará en forma mensual, al finalizar cada mes 

calendario y será ejecutada por el Adjudicatario, en colaboración y bajo la supervisión 

de la Inspección de Obra y preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra. El 

modelo del certificado será brindado por la Inspección de Obra, no admitiéndose otro 

tipo de certificados. 

 Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde 

el comienzo de la obra hasta la fecha de medición (último día hábil de cada mes), y 

su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes 

anterior. 



En todos los casos sólo se certificarán aquellos rubros efectivamente ejecutados 

y/o instalados. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para 

pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.  

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a posteriori, si 

correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste 

de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Dentro del plazo de garantía de las obras, la Adjudicataria presentará la 

liquidación final, con el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido 

dicho plazo, se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin 

derecho a reclamo posterior alguno. 

Retenciones sobre los certificados: 

 Sobre todos los certificados se retendrá el importe correspondiente al 5% 

determinado como “Fondo de Reparo”. 

 Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a 

reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

 El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

 

ART. 22. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES PRODUCIDOS EN 

LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O 

PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.505/15, el Oferente se 

obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial 

necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. 

Asimismo deberán dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratación 

de mano de obra demandada para la realización de las obras, considerándose local a 

todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia por cualquier 

medio.  
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ART. 23. PRESENTACION DE LA PROPUESTA  

Las propuestas se abrirán el día publicado en el documento adjunto al presente, 

en el Aeropuerto Internacional de Rosario y serán presentadas en SOBRE ÚNICO. 

Las ofertas  se mantendrán la misma por el término de SESENTA (60) días a 

partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación.  

Las propuestas que no se presenten en la forma establecida serán rechazadas 

y las que resulten mejores a criterio de la Administración del Aeropuerto Internacional 

de Rosario, quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido 

precedentemente.  

 

ART. 24. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES  

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de 

la propuesta, consistirá en:  

1. No se admitirá propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, o 

irregulares, las propuestas de personas de existencia ideal o jurídica regularmente 

constituidas deberán, acompañar copia del contrato social inscripto en el Registro 

Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado 

para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato 

social, debidamente certificado.  

2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de dos o más 

empresas para la licitación, las mismas deberán acompañar una declaración jurada 

emanada de los órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad 

de cada una de ellas, manifestando que, a todos los efectos de la licitación, cada 

empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las 

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

Deberán acompañar el compromiso de constituir una Unión Transitoria de Empresas 

de conformidad con las disposiciones de la Ley 22903 certificado por Escribano 

Público.  



Los representantes legales de las firmas, deberán acompañar constancia de 

que están facultados para obligar a las mismas.  

La duración del contrato social de las empresas, deberá superar por lo menos 

en dos (2) años calendarios, el término del plazo de garantía y conservación de la 

obra.  

 

ART. 25. FORMA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas se presentarán EN UN SOLO SOBRE UNICO, el mismo no 

debe contener el nombre ni datos que identifiquen el oferente, sino solamente los 

datos de la licitación, del siguiente modo:  

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 

“LICITACIÓN PRIVADA Nº 6/2021 

“OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A 

INSTALACIONES ELECTRICAS SECTOR SUR“ 

Por su lado, la propuesta deberá ser por original y duplicado, identificado un 

ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual será considerado a todos los efectos 

como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y será marcado 

con la palabra COPIA.  

Impugnación de ofertas: el plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos) días 

hábiles desde el cierre del acto de apertura. Para tal fin se deberá constituir garantía 

del 3% del presupuesto de obra, en cualquiera de las formas admitidas para garantizar 

el mantenimiento de la oferta la que será devuelta al impugnante solamente en caso 

que a exclusivo juicio del licitante se constatare que no ha tenido la tenido la intención 

o propósito de entorpecer el tramite licitarlo.  

 

ART. 26. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente firmados en 

todas sus hojas son los detallados a continuación, debiendo respetarse el orden 

indicado:  

1. GARANTÍA DE LA PROPUESTA  

Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra que se 

licita. 
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Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta. Cuando al 

hacerse el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de 

Adjudicación o el órgano competente, observe que se cometió un error en su monto o 

plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros 

aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos 

días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  

Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes dos formas que se detallan 

a continuación:  

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cta. cte. del Nuevo 

Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de Rosario o con transferencia 

bancaria a tal cuenta (previamente deberá coordinar con Departamento Contable 

0341-4516300 Int.1169, mail: contable@airosario.com.ar).  

• Mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia, la que deberá constar 

con la debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de 

tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. A favor del 

Aeropuerto Internacional de Rosario, CUIT 30-67686382-2 

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO  

Constituye la documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego 

Único de Bases y Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte papel, (tipo 

A4 para textos y tipo A3, A2, A1 o A0 para planos), un ejemplar completo del Legajo 

de la Licitación. Dicha documentación debe estar visada por el Proponente y Director 

Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.  

3. INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD DE 

EMPRESAS OFERENTES  

a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la 

provincia de Santa Fe, según lo indicado en el artículo respectivo del presente pliego.  



b) Inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 

de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 

llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 – Formulario Nº 11 DGRL)  

c) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -conforme lo establece la Ley provincial Nº 

11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposición N° 001/06-DGRL, de la 

Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por el Poder 

Judicial o Escribano Público). Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá 

presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; 

para “Unión Transitoria – U.T.”, de los miembros de los órganos de administración de 

las personas jurídicas que la componen.  

d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES  

El Oferente deberá presentar por original o en fotocopias, los tres (3) últimos 

comprobantes de pago de:  

• IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), adjuntando asimismo 

las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser 

contribuyente, constancia en tal sentido.  

• S.U.S.S (A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse 

de recibo pertinentes.  

• COPIA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS  

• DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 

pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en 

materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal.  

4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS  

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego. Para la misma se deberán utilizar 

el ANEXO 7 aludido del presente pliego.  

5. DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA  

No aplica a la presente gestión. 

6. OFERTA ECONÓMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE 

PRECIOS  

Para la misma se deberán utilizar los Anexos respectivos aludidos en el 

presente pliego.  
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La presentación de la “oferta económica” implica:  

 a) Formulario de la Propuesta: Adjunto al presente legajo - ANEXO 1 

Debidamente completado y conformado. Los precios deben incluir IVA.  

 b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2  

 c) Análisis de precios y cálculo de coeficiente de Resumen, de acuerdo al Art. 

respectivo del presente y ANEXO 3. 

7. DETALLE DEL EQUIPOS  

No aplica a la presente gestión.  

8. CIRCULARES  

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la 

Repartición hubiere notificado a los interesados, si las hubiere. 

 9. REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA  

Conforme a lo establecido en el Código Fiscal No 3456 - Título Tercero: 

Impuestos de Sellos, por el importe vigente (actualmente $250). (Código de operación 

de nomenclador: 91288)  Para el pago de la misma podrá optar por una de las 

siguientes formas:  

A tal fin, la liquidación se efectúa a través del sitio de Internet 

www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación 

Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario  para liquidar la Tasa 

Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago mediante 

cualquiera de los medios de pago permitidos por la API. 

Para todos los casos, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, 

deberán acompañar la oferta al momento de su presentación 

10. CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL  

El Proponente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario.  

11. CONFORMACIÓN DE U.T.E.  

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para la 

contratación, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los 

órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de 



las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la contratación, cada Empresa 

es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que 

puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.  

12. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S  

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 

contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que 

acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, 

salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.  

13. PERSONAL  

Deberá presentar el personal que será afectado a la obra: Representante 

Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio ambiente. 

En este ítem debe tenerse presente la necesidad de entregar los Anexos  

respectivos, aludidos en este Pliego.  

14. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS  

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 

según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha 

anterior a la de la apertura de sobres de la Empresa o de cada una de las integrantes 

del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará debidamente certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente.  

15. CONSTANCIA VISITA DE OBRA  

De acuerdo a lo estipulado en artículo respectivo del Presente. 

16. DECLARACIÓN DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL y/o cualquier otro fuero 

de excepción y sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario.  

17. DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Por el plazo de 60 (noventa) días a partir del acto de apertura de sobres (Se 

deja establecido que al vencimiento de dicho plazo y a exclusivo criterio de la 

Administración, aquellas ofertas que así lo ameriten, serán automáticamente 

prorrogadas por 15 días adicionales. Al término del mencionado período ocurrirán 

prorrogas automáticas y sucesivas hasta la efectiva adjudicación, salvo que el 

oferente se manifieste en forma expresa por la negativa).  

18. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE 

HyS DEL AIR. 

 El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 

necesarias, si considera que la documentación presentada posee errores u omisiones.  
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ART. 27. DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME  

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA  

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a 

su exclusivo juicio, propondrá al Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario la 

Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada 

como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. 

De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la 

presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 

solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas de su notificación vía correo electrónico, sin que ello implique modificación 

de las Ofertas originales.  

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 

sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los 

siguientes pasos:  

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el 

presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos, conforme lo dispuesto en el inciso 2 

de este artículo.  

• Análisis de los Antecedentes Empresariales conforme lo dispuesto en el inciso 

3 de este artículo.  

• Evaluación de los Antecedentes Económicos – Financieros, conforme lo 

dispuesto en el inciso 4 de este artículo.  

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a 

los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 

elementos: Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- 

Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes Empresarios; Detalle del equipo; Personal; 

Antecedentes técnicos en obras similares.  



2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en 

cuenta la documentación exigida en los artículos atinentes a:  

• Capacidad de Contratación, Equipo Ofrecido, Antecedentes en obras similares 

y Personal.  

• Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendrá del 

certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, 

verificándose los valores respecto a la capacidad de contratación.  

En caso de Uniones Transitorias se sumarán las capacidades de contratación 

técnica individual y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas 

para esta obra, queda descalificada.  

• Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo respectivo la 

capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.  

El no cumplimiento de este requisito podrá ser causa de descalificación de la 

Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  

• Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a 

juicio de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los 

mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, 

quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a 

reclamo alguno.  

• Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante Técnico de la 

Empresa, deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar 

a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo.  

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 

Comisión de evaluación podrá requerir de considerarlo necesario, el reemplazo del 

personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

notificado mediante correo electrónico al oferente deberá cumplir con lo solicitado, si 

en esta instancia no cumple, se descalifica. 

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se 

analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten 

a la propuesta. 
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De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de 

plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecución, 

adjudicadas o próximas a su adjudicación.  

 Se evaluará la Capacidad de Producción mensual calculada, como promedio 

del período de doce meses consecutivos de mejor producción, dentro de los últimos 2 

años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el 

plazo de la obra en meses.  

Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial 

Plazo de obra (meses) 

En caso de que el Licitante sea una Unión transitoria, si las obras que denuncia 

como antecedentes las hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá 

acreditar la información como perteneciente a ella para esta Licitación.  

Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que 

hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se computará 

el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del miembro en 

la Unión Transitoria constructora de la obra declarada.  

La capacidad de producción mensual resultante de una Unión Transitoria, se obtendrá 

como suma de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas 

integrante de la misma.  

4. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS - 

FINANCIEROS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros 

se tendrá en cuenta la documentación solicitada en el art. atinente a los “Antecedentes 

económico financieros” y el Informe Técnico – Económico emitido por la Dirección 

General del Registro de Licitadores, que requerirá oportunamente, la Comisión de 

Evaluación de Ofertas presentadas en la presente licitación.  

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 

profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el 



Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoría 

generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. 

 Asimismo, el licitante tendrá como prioridad, al evaluar todos estos 

antecedentes, determinar que – de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio de tal 

Comisión-, el proponente podrá construir la obra específica que se licita. 

5.  Finalmente, de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos, la oferta 

adjudicada será la más conveniente tal como lo señala el Art. 21 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones. 

 

ART. 28. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

DE LA OBRA - MULTAS 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta 

Licitación Pública implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el 

contenido de las cláusulas que componen el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales (P.B.C.G), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (P.C.B.yC.), 

la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los 

documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en 

que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y 

tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su 

costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o 

fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. Además crea 

presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y 

cálculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que 

se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos 

suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso 

darán derecho al oferente a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios 

profesionales y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la 

legislación vigente establezcan a cargo del Oferente la totalidad de los trabajos 

contratados.  

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso 

alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del 

Pliego Único de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de aplicación subsidiaria, y el solo 
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hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 

como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, 

etc. conforme a las condiciones establecidas en el Art. Nº 3 del Pliego Único de Bases 

y Condiciones. 

Los incumplimientos, de cualquier tipo, serán pasibles de las multas establecidas 

en el mencionado P.U.B.yC. 

 

ART. 29. MOVILIZACIÓN DE OBRA 

a) Descripción:  

 El Adjudicatario suministrará todos los medios de locomoción y transportará su 

equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, personal, etc., al lugar de la 

construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución 

de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación 

del obrador o de los campamentos necesarios para sus operaciones. Asimismo, 

deberá transportar al personal de la Inspección de Obra y/o Área de Infraestructura 

toda vez que sea necesario a los efectos de la verificación de los trabajos 

encomendados.  

b) Terreno para Obrador y acopio de materiales: 

Previo acuerdo con el AIR, se definirá un lugar para la instalación del obrador. 

No obstante, el Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios que 

pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad 

debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos 

policiales. 

También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no 

se obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y 

seguridad del trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica y cualquier 

otro servicio necesario para la correcta instalación del obrador y campamento serán 

por cuenta del Adjudicatario.  



c) Campamentos del Adjudicatario: 

 El Adjudicatario construirá o instalará las oficinas, baños, cocinas, 

campamentos, cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que 

necesite para la ejecución de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes 

sobre el alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones 

higiénicas, estando, además, a su cargo, el alumbrado, provisión de energía eléctrica, 

agua, gas, vigilancia, etc. 

 La aceptación por parte de la Inspección de las instalaciones correspondientes 

al campamento y oficinas precedentes, no exime al Adjudicatario de la obligación de 

ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante 

su proceso de ejecución. 

d) Equipos: 

 El Adjudicatario notificará por escrito a la inspección de Obra con una 

anticipación de 72 (setenta y dos) horas la fecha de ingreso de cada equipo a obra, 

reservándose la Inspección de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

 Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 

Inspección no reúna los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal 

de los trabajos será rechazado, debiendo el Adjudicatario reemplazarlo o ponerlo en 

condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que 

se haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

 La inspección y aprobación del Equipo por parte del personal de la Inspección 

no exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, 

plantas y demás elementos en buen estado de conservación a fin de que las obras 

puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Adjudicatario deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 

elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 

cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

 El Adjudicatario deberá mantener controles y archivos apropiados para el 

registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que 

estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección de obra. 

e) Personal 



 

“Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina César Milstein” 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 

Av. Jorge Newbery S/N – (2000) Rosario - Tel: +54 0341 4513220 y Líneas Rotativas 
aeropuertorosario.com – info@airosario.com.ar 

 
 

El personal que se afecte a la ejecución de las obras, deberá ser incorporado 

con arreglo a la legislación laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto 

por el seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales. 

Forma de Pago 

El presente ítem “Movilización de obra” no recibirá pago directo alguno por lo 

que los oferentes deberán tenerlo en cuenta dentro de los gastos generales de la 

empresa. 

 

ART. 30. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra y para 

toda la iluminación necesaria, como así la nocturna, serán costeados por la 

Adjudicataria, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas necesarias provisorias con 

ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones, 

grupos electrógenos, etc.   

 Así como también, el suministro de agua potable para la ejecución de la obra o 

para el consumo del personal, serán costeados por la Adjudicataria, a cuyo cargo 

estará el tendido de las líneas necesarias provisorias con ajuste a las exigencias de 

carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones, grupos electrógenos, etc. 

Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones 

quedarán en propiedad del Adjudicatario una vez finalizada la obra. 

 El gasto que demande lo especificado en el presente ítem no recibirá pago 

directo alguno y su costo se considerará incluido dentro de los gastos generales de la 

empresa. 

 

ART. 31. COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 

OBRA 

No aplica a la presente gestión. 

 

ART. 32. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR 



 Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE TAREAS PRELIMINARES, la 

Adjudicataria deberá realizar las tareas que se enuncian a continuación y 

presentando, si corresponde, la documentación técnica que se especifica en cada 

caso, firmada por el Representante Técnico y por los profesionales responsables de 

los distintos rubros según lo especificado. 

No obstante, la Inspección de Obra y/o el Área de Infraestructura del AIR y/o el 

Área de Medio Ambiente podrán solicitar otra documentación que, aunque no 

estuviera detallada específicamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la 

obra. 

En cualquiera de los casos, no se labrará el ACTA DE INICIO DE OBRA, si no 

se hubiera presentado y aprobado la documentación solicitada.  

En caso de no respetarse los plazos estipulados en el presente artículo 

para cada subítem, se aplicará el Artículo 80º y 81º del Pliego Único de Bases y 

Condiciones con un valor de multa del 0,5 por mil (0,5 x 1000) del monto del 

contrato por cada día de atraso en la ejecución de las tareas o presentación de 

la documentación solicitada, reiterándose dicha multa diariamente hasta el cese 

de la infracción. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

En cuanto a la forma de presentación toda la documentación correspondiente 

al presente rubro será presentado con su correspondiente soporte magnético 

(formatos CAD, EXCEL, WORD, según los casos) e impresa (cuatro juegos de cada 

documento) incluyendo también dos (2) juegos del soporte magnético. 

Medición y forma de pago 

La oferta deberá incluir un precio total por el ítem: “Tareas Preliminares” que no 

excederá del cinco (5%) por ciento del monto de la misma, (determinado por el monto 

de la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la 

compensación total por la mano de obra, honorarios profesionales, herramientas, 

equipos, instrumental, materiales, transporte  e imprevistos necesarios para efectuar 

los trabajos y todas las tareas e instalaciones necesarias para asegurar la correcta 

ejecución de los trabajos. 

Dicho monto total se distribuirá en los subítems especificados a continuación, 

debiendo, la suma de todos ellos, respetar el porcentaje máximo del total mencionado 
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del uno coma cincuenta (1,50%) por ciento. No obstante, cada uno de ellos, por 

separado, deberá ajustarse a los porcentajes establecidos a continuación. 

 Relevamiento previo:  

La adjudicataria será la responsable de relevar y verificar los componentes 

existentes en las áreas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y datos de 

altitud, de acuerdo a las necesidades propias de la obra. 

 Sondeos previos: 

La adjudicataria será la responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto 

de verificar las instalaciones y determinar o localizar interferencias que pudieran existir 

en la zona de obra. 

 Elaboración del proyecto ejecutivo: 

La adjudicataria deberá realizar y entregar al Aeropuerto de Rosario, para su 

aprobación, el proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica y datos de la obra en 

cuestión firmada por el representante técnico del Adjudicatario y los profesionales 

intervinientes en el desarrollo de cada uno de ellos y de los cálculos respectivos. 

Una vez entregada la documentación técnica solicitada, el Aeropuerto de 

Rosario contará con cinco (5) días hábiles para la aprobación correspondiente. 

En caso de que se efectuaran observaciones a la misma, el Adjudicatario 

contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para satisfacer los requerimientos que 

fueran efectuados al mencionado proyecto. 

Al respecto, no se autorizará el inicio de los trabajos de replanteo sin la citada 

aprobación previa.  

Por otra parte, y durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra del 

Aeropuerto de Rosario podrá solicitar nuevos planos, detalles, especificaciones, etc., 

contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) días hábiles para presentarlos. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

 Higiene y seguridad. Protección de personas: 



Se deberán cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y medio 

ambiente según el Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional de 

Rosario  y artículo correspondiente a disposiciones de Higiene y seguridad. 

 

ART. 33. TAREAS FINALES / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con la suficiente antelación a la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

y para la correcta evaluación de la documentación por parte de los organismos 

competentes, la Adjudicataria deberá tener concluidas las tareas especificadas a 

continuación, aclarándose al respecto que el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

no será firmada hasta tanto no se hayan ejecutado las tareas respectivas y presentado 

toda la documentación solicitada y aprobados los planos y demás documentos 

presentados. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado la 

documentación solicitada, la Inspección de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos 

podrán, en caso de que fuera necesario, requerir documentación adicional (planos, 

detalles, especificaciones, etc.), contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para presentarlos. 

Cabe aclarar que el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA no se labrará hasta 

tanto no hayan terminadas las tareas y presentada y aprobada la documentación 

técnica descripta.  

Medición y forma de pago 

El costo que demanden las tareas correspondientes al presente ítem “Tareas 

finales” no será considerado como un rubro discriminado dentro del listado de ítems 

de la obra y no recibirá pago directo alguno, por lo que deberá tenerse en cuenta por 

parte de la Adjudicataria dentro de los gastos generales de la Empresa e incluirlo 

proporcionalmente en los restantes ítems de la obra.  

a) Realización de trabajos varios: 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos trabajos 

que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran indispensables 

para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el objetivo 

deseado. 
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b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones: 

Luego de terminada la ejecución de las infraestructuras eléctricas, la 

Adjudicataria efectuará las pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la 

Inspección de Obra oportunamente, y realizará los ajustes finales necesarios, más la 

puesta en marcha de las instalaciones. 

c) Elaboración de los planos conforme a obra: 

De acuerdo a lo especificado en el ítem “Tareas Finales”, la Adjudicataria deberá 

presentar, para su aprobación, los planos Conforme a Obra de la misma, de todas las 

estructuras ejecutadas y existentes en la zona de obras con los detalles 

correspondientes y demás documentación técnica necesaria para la correcta 

comprensión de las obras.  

La citada documentación deberá incluir planos generales relacionados con todos 

los rubros, planos de todas las instalaciones y de montaje, planos de detalles, todos 

en escalas adecuadas para la correcta interpretación de los mismos y acotados, 

memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones técnicas, folletos de los 

componentes de las instalaciones, etc., todo ello firmado por el Representante Técnico 

del Adjudicatario y por los profesionales responsables de cada rubro y presentados 

con TRES (3) días de anticipación a la fecha prevista para la firma del ACTA DE 

RECEPCIÓN PROVISORIA. 

El ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA no se labrará hasta tanto no se hayan 

terminado los trabajos y presentados y aprobados los Planos Conforme a Obra. 

La presentación de la citada documentación se deberá realizar en formato CAD, 

debiéndose presentar dos (2) juegos de copias y correspondiente soporte magnético 

(también dos). 

 

ART. 34. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

Documentación en obra: 

Es obligación del Adjudicatario tener permanentemente en obra un ejemplar 

completo de la documentación del contrato además de la correspondiente al proyecto 



ejecutivo, al que se irá agregando la documentación accesoria que pudiera ir 

solicitando la Inspección de Obra y/o el Área de Infraestructura del AIR a medida que 

transcurre el período de obra. 

Por otra parte, deberá presentar a la Inspección de Obra y/o al Área de 

Infraestructura, para su aprobación, el proyecto del obrador, debiendo ajustar las 

observaciones que se le pudiera efectuar al respecto. 

Partes diarios de la obra: 

El avance diario de obra será asentado por el Adjudicatario en los partes diarios 

de obra, los cuales se elaborarán por duplicado según el modelo a suministrar por el 

AIR y serán foliados y numerados en forma correlativa y firmados por el representante 

técnico del Adjudicatario y el Inspector de Obra diariamente. 

El Adjudicatario los entregará a la Inspección de Obra, pudiendo tratarse de una 

planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones 

climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

Representante técnico: 

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes 

del Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspección de 

Obra y/o del Área de Infraestructura del AIR, serán consideradas como impartidas al 

Adjudicatario. La firma del mismo obliga al Adjudicatario ante el comitente. 

El citado profesional se entenderá con la Inspección de Obra y/o con el Área de 

Infraestructura del AIR y estará autorizado por el Adjudicatario para recibir órdenes de 

la Inspección de Obra, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. 

En caso de infracción, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones 

emergentes de la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el comitente lo juzga 

conveniente, el Adjudicatario deberá proceder al inmediato reemplazo de su 

Representante Técnico y proponer el sustituto, quien deberá cumplir con las 

condiciones especificadas originalmente y deberá ser debidamente autorizado. 

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligación de permanecer 

en la obra durante las horas de trabajo y tendrá a su cargo la conducción de los 

trabajos. 

La ausencia de Representante Técnico en obra será denunciada mediante orden 

de servicio por el comitente quien podrá aplicar una multa equivalente al CERO COMA 

CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto contractual. 
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La reiteración de la infracción será sancionada con el doble y así sucesivamente. 

Independientemente de las sanciones que correspondan, el comitente podrá 

interrumpir la ejecución de los trabajos hasta que sea reemplazado el representante 

técnico y hasta rescindir el contrato con cargo a la Adjudicataria, por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas deberá ser 

fehacientemente notificada a la Inspección de Obra y/o al Área de Infraestructura, 

debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser 

aprobado por los mismos. 

Prórroga de las obras / Causales: 

El AIR podrá considerar como causal justificativa de prórroga a la fecha de 

terminación contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza 

mayor, las que, siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una incidencia cierta 

en el plazo de ejecución de las obras. 

El Adjudicatario deberá denunciar, a la Inspección de Obra las causales que 

fundamenten una solicitud de prórroga, dentro de los CINCO (5) días corridos de 

manifestadas las mismas. 

La omisión de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una causal de 

prórroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producirá la caducidad 

automática de su derecho a la ampliación de la fecha de terminación contractual. 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el 

lugar durante la ejecución de la obra, sólo se reconocerá la incidencia de aquellas 

lluvias que, a juicio de la Inspección de Obra, signifiquen un real y concreto motivo de 

demora justificada, quedando a criterio de la Inspección de Obra y/o del Dpto. de 

Asuntos Técnicos del AIR su evaluación.  

Inspección de Obra: 

El Adjudicatario y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas 

por la Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de 



cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su 

inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

Órdenes de Servicio y observaciones de la Inspección de Obra: 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones 

cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito 

en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en 

la obra. 

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres 

(3) días del requerimiento de la Inspección de Obra.  

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa 

del Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 

certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda 

de trabajos adicionales. 

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden 

los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 

comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, 

un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la 

orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando 

al hacerlo el Adjudicatario no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos 

posteriores. 

La observación del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá 

de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Notas de Pedido: 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por 

la Inspección de Obra, que aquel guardará en la obra.  

Dichas reclamaciones deberán estar debidamente fundadas con determinación 

de valores, especies, etcétera. 

 

ART. 35. COORDINACION E INSPECCIÓN DE OBRA 
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 La coordinación e inspección de la obra estará a cargo del personal del Área 

de Infraestructura del A.I.R.. 

 

ART. 36. REUNIONES DE CORDINACIÓN 

 El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la 

participación de su Representante Técnico, de los responsables de los distintos rubros 

especificados, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 

empresas subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de 

Obra y/o por el Área de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario, en las 

que podrán participar también representantes de la Autoridad Aeronáutica A.N.A.C. 

(Administración Nacional de Aviación Civil), de la Jefatura Subregional de la E.A.N.A. 

S.E (Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado) y Dependencias 

y/u Organismos Nacionales que tengan relación con el sector donde se va a intervenir, 

a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las áreas participantes y los 

organismos de competencia, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, 

evacuar cuestionarios y en general facilitar y acelerar todo lo de interés común en 

beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

 

ART. 37 CONSERVACION 

I. Durante el periodo constructivo 

  Durante el plazo constructivo el Adjudicatario, librará al servicio público todos 

los tramos terminados y lo conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las 

disposiciones que se detallan más adelante exigidas para la conservación durante el 

plazo de garantía. 

II. Durante el plazo de garantía 

 La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por 

cuenta exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantía de doce (12) meses a 

contar de la fecha de terminación de todas las obras, establecidas en el acta de 

recepción provisional. 



 La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos 

los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de 

construcción o cualquier otra causa imputable al Adjudicatario. 

 Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la 

construcción en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que 

la Inspección de Obra. 

PLAZO: El plazo de doce (12) meses establecido para la conservación de la 

obra por parte del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el presente Pliego 

empezará a contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA y, en su caso, de las firmas de las ACTAS DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado. 

 A la terminación de este plazo de conservación se labrará ACTA DE 

RECEPCIÓN DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIALES para 

dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones en 

esta materia. 

III. Equipo 

 El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservación 

de las obras por parte de la Inspección de la Obra y/o del Área de Infraestructura del 

AIR, deberá acudir al Aeropuerto en un plazo no mayor de 24 horas con el número de 

operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios 

para la realización de los trabajos. La Inspección de Obra, podrá exigir la mejora del 

equipo si a su solo juicio el mismo resultara insuficiente. 

IV. Reparación de fallas 

 Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o 

magnitud, pueden constituir un peligro para el tránsito, el Adjudicatario tomará las 

providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto 

proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecución 

de estos trabajos. 

 Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, 

el Adjudicatario deberá colocar la señalización de prevención que se le solicite, con el 

objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

 Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 

prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación, por cuenta del Adjudicatario, sin 

aviso previo al mismo. 
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 Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de 

los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

V. Penalidades 

 La Obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el 

período de conservación especificada.  Si se comprobara falta  de  cumplimiento  de  

las condiciones que anteceden, el Comitente, podrá prorrogar el plazo de 

conservación por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se 

constatara. 

 En caso de no ejecutarla, el Comitente podrá realizar dichos trabajos, 

descontando al Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, más una 

multa igual a dicho valor. 

 

ART. 38. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 

 Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por 

otra causa, la Inspección Juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte 

de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden 

correspondiente al contratista. 

 

ART. 39. LIMPIEZA DE OBRA 

 La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener los 

sectores de obra limpios y transitables. Dicha limpieza deberá realizarse en forma 

diaria, periódica y final, según corresponda. En cualquiera de los casos, no se podrán 

dejar montículos de materiales, suelos, etc. en lugares no autorizados por las 

autoridades competentes, ni fuera de los sectores específicos de obra. 

 Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en 

perfecto estado de conservación y limpieza, habiéndose extraído fuera del predio del 

Aeropuerto todos los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la disposición final de los mismos. El 



costo que demanden dichas tareas de mano de obra, provisión de volquetes, etc., 

correrá por cuenta exclusivo de la Adjudicataria.  

 

ART. 40. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA 

 Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza de 

terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) serán retirados fuera de los límites 

del predio del A.I.R. y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la 

Adjudicataria, en todos los casos, respetar las normativas vigentes en cuanto a los 

aspectos ambientales. El costo que demanden dichas tareas correrá por cuenta y 

cargo exclusivo de la Adjudicataria, sin que por ello reciban pago directo alguno, 

debiéndoselo considerar como gastos generales de la Adjudicataria.  

 

ART. 41. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

 La Adjudicataria deberá considerar las medidas necesarias para dar la total 

seguridad al personal del Aeropuerto de Rosario, usuarios en general e instalaciones 

en el ámbito y en el entorno inmediato de la obra.  

 La Adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados 

a la obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro 

de la misma, como consecuencia de su intervención o de la del personal que tenga 

relación de dependencia con el mismo, o del personal de los subcontratistas que él 

hubiera contratado. Serán a su cargo las señales y/o protecciones que deba instalar 

a fin de evitar la producción de accidentes. 

 La Adjudicataria deberá descargar su responsabilidad en Compañías de 

Seguro, no permitiéndose el autoseguro. 

 Estos seguros contarán con la cláusula de NO repetición y Cancelación a favor 

del Aeropuerto Internacional de Rosario y deberán mantenerse vigentes y 

actualizados hasta la Recepción Provisoria de la Obra. 

 Los costos de todos los seguros exigidos en este Pliego estarán a cargo de la 

Adjudicataria y no recibirán pago ni compensación alguna, considerándose su costo 

incluido dentro de los demás ítems del contrato.  

 Antes del inicio de obra, la Adjudicataria deberá presentar las pólizas 

previamente enunciadas a fin de su consideración por parte del Aeropuerto 

Internacional de Rosario con los montos consignados y los riesgos cubiertos. 
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 Las Aseguradoras deberán asumir su responsabilidad como fiadores lisas, 

llanas y principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y 

someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de nuestra ciudad. 

I. SEGUROS DEL PERSONAL 

 El Adjudicatario deberá contar, previo a la iniciación de las “Tareas 

Preliminares” y durante la ejecución del objeto contractual, incluyendo cualquier 

trabajo extra relacionado con el mismo, con los seguros del personal que se detallan 

a continuación: 

 Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción leyes, reglamentaciones y resoluciones 

correspondientes, como así también toda otra norma legal que resulte vigente 

durante el desarrollo de la obra. 

 Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 

24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.  

 Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por leyes de 

beneficios para personal que no está en relación de dependencia de la 

Adjudicataria o cualquier otra reglamentación aplicable para personal afectado a 

las obras. 

 Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al 

Adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o 

temporales, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar 

en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

 Al respecto, el Adjudicatario deberá presentar: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el comitente. 



 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresará o trabajará 

en obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de 

Vida Obligatorio. 

 Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas 

o bajas, y estará disponible a pedido del Inspector de Obra cuando éste lo 

requiera. 

 Acreditación mensual, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará al Aeropuerto Internacional de Rosario a no 

autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación. 

II. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

 La Adjudicataria será responsable por todos los daños y/o perjuicios que 

ocasionare a terceros por la ejecución de las obras. 

 Por tal motivo, deberá contratar los siguientes seguros: 

 Seguro de ingreso a campos petrolíferos y aeródromos  

Todos los seguros serán contratados por el Adjudicatario en compañías de 

primera línea y a entera satisfacción del comitente y deberán presentar al Aeropuerto 

Internacional de Rosario la documentación que acredite la contratación de los mismos 

y estar al día en el pago de las primas correspondientes.  

 En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo 

de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.  

 

ART. 42. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Generalidades:  

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentación y Procedimiento para 

Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el 

Adjudicatario deberá respetar las siguientes cláusulas: 

Objeto: 

La Adjudicataria está obligada al conocimiento y respeto de toda la legislación 

vigente al respecto, como la Ley Nacional Nº 19587/72 y su reglamentación, adecuada 

con las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto Nº 911/96, 
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Reglamentos y la Resolución 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la 

Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 – 35/98 – 319/99 y demás normas 

vigentes en la materia en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el 

trabajo.  

Las horas profesionales no podrán ser cubiertas bajo ningún aspecto por 

personal técnico auxiliar.  

En caso de que la obra requiera un número mayor a 10 personas o en caso de 

desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolición/excavación a más de 1.20 metros, 

trabajos en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios confinados, izaje con 

grúa, tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con media 

tensión hasta 33000v o en caso de que se estipule por parte del Área de Higiene y 

Seguridad del AIR, se deberá contar con un técnico auxiliar en Higiene y Seguridad 

permanente en la obra o tarea. 

Se establece: 

 1 técnico cada 10 a 50 trabajadores. 

 Superando los 50 trabajadores, respetar la relación 1/50. 

Una vez finalizada la visita se deberá dejar sentada la misma en el Registro de 

Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas contratistas 

o prestadoras de servicios. 

Incumplimiento: 

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultará al Aeropuerto 

Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden 

llegar a la rescisión unilateral del contrato, según la gravedad de la falta, sin 

indemnización obligatoria alguna. 

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las disposiciones, 

el personal autorizado podrá paralizar la obra total o parcialmente hasta que el 

Adjudicatario tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía 

detectada, no siendo imputable al Aeropuerto Internacional de Rosario los atrasos y 

costos causados a la obra. 



 

ART. 43. SEGURO AERONÁUTICO 

 De acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 39/07, del Comando de 

Regiones Aéreas respecto a la “Regulación para el trámite, uso y control de 

credenciales operativas vehiculares (COV), el Adjudicatario deberá tomar a su cargo 

en una compañía del rubro debidamente reconocida y con autorización de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, a entera satisfacción del Aeropuerto 

Internacional de Rosario, un “Seguro de ingreso a campos petrolíferos y aeródromos” 

por el plazo de obra, comprensiva de toda actividad desarrollada en la misma, por 

daños causados contra usuarios y terceros y a los bienes de estos. Debiendo 

presentar las pólizas respectivas endosadas a favor del Aeropuerto Internacional de 

Rosario “Islas Malvinas” con anterioridad al inicio de los trabajos. 

 Para mayor información sobre esta obligación, comunicarse con el Área de 

Seguridad Operacional, de ahora en adelante, SMS, del Aeropuerto Internacional de 

Rosario. Para consultas se pueden remitir las consultas al responsable del Área, 

Federico Carando la siguiente dirección de correo electrónico, 

fcarando@airosario.com.ar. 

 

ART. 44. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Generalidades:  

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el Adjudicatario deberá 

respetar las siguientes condiciones de seguridad: 

En relación a la planificación de las obras: 

 Una vez adjudicada la obra, se coordinará una reunión entre el Área de 

Infraestructura y/o Inspección de Obra, la Autoridad Aeronáutica y la empresa 

Adjudicataria con el objeto de definir las pautas a seguir en relación a los horarios en 

que se desarrollarán las tareas, a las distintas etapas y a todos los movimientos 

relacionados con los trabajos. 

 Por otra parte, e independientemente de lo establecido precedentemente, con 

respecto a las etapas para la ejecución de los trabajos, la totalidad de las tareas 

deberá realizarse en el plazo previsto establecido para la obra. 

En relación a los accesos a las zonas de obras: 

mailto:fcarando@airosario.com.ar
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 Obtención “Alta como prestador de bienes y servicios”  

 Previo a la iniciación de los trabajos se deberá tramitar en la Dirección de Gestión 

de Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

(P.S.A.) localizada en el Edificio de la Unidad Operacional del citado organismo, sito 

dentro del predio del AIR, al sur, sobre calle Pedro Ríos, Portón Nº 8, la Declaración 

Jurada de Datos a los fines de obtener su alta como prestador de bienes y/o servicios 

en dicho sistema, para lo cual deberá completar el Formulario (Disposición Nº 172 de la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria – www.psa.gov.ar) que será entregado por P.S.A. en 

el sector Credenciales del mencionado edificio. 

 Obtención de credenciales para todo el personal afectado a la obra  

 Tal como indica la Disposición Nº 172 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria – 

www.psa.gov.ar, una vez obtenida el Alta descripta en el ítem anterior, el Adjudicatario 

deberá gestionar las credenciales de ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A 

tal efecto deberá presentar, ante la P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollará 

las tareas, con datos de nombres y apellidos completos y números de documentos, 

además de los datos de los vehículos y equipos y listado de conductores con sus 

respectivos datos personales. 

 Las credenciales deberán gestionarse en forma personal, para lo cual cada 

operario deberá concurrir a la Dirección de Gestión de Permisos Personales 

Aeroportuarios del Edificio PSA, con su correspondiente Certificado de Reincidencia (en 

original) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que 

puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de Santa Fe. (Otras opciones sitios 

de tramitación pueden verse en Registro Nacional de las Personas)  

Disposición Nº 172 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria – www.psa.gov.ar   

“Utilización de los permisos personales aeroportuarios” 

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades en 

una terminal aérea, tendrán la obligación de utilizar el Permiso en un lugar visible y de 

forma continua, desde el momento en que ingresen y hasta su egreso 

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad: 

http://www.psa.gov.ar/
http://www.psa.gov.ar/
http://www.psa.gov.ar/


Personas físicas que desarrollen tareas dentro del ámbito aeroportuario. 

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podrán ser: 

1. Permanentes. (Costo Administrativo) 

Para personas físicas que desempeñen actividades permanentes (plazo mayor 

a TREINTA (30) días corridos)  en la parte pública o restringida del ámbito 

aeroportuario. 

2. Temporales.(Costo Administrativo) 

Para personas físicas que desempeñen actividades no habituales "por un plazo 

de hasta TREINTA (30) días corridos" dentro del ámbito aeroportuario. 

3. Con Acompañamiento (Sin costo). 

Para personas físicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad 

restringida con el fin de desempeñar actividades específicas por un plazo de hasta 

VEINTICUATRO (24) horas, hasta un máximo de TRES (3) oportunidades a favor de 

la misma persona dentro de un mismo mes, sea en forma consecutiva o alternada. 

Deberán estar acompañados por un poseedor de un Permiso Personal Aeroportuario 

de Identificación o de Seguridad Permanente. 

Nota: El arancel a abonar por la emisión, renovación y/o extravío de los Permisos 

Personales Aeroportuarios será determinado en forma anual por la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria. (Disposición PSA Nº 172/10; Artículo 44). 

 Obtención de credenciales vehiculares para todos los vehículos y equipos  

afectados a la obra  

 Respecto al ingreso de vehículos, equipos viales, maquinarias, etc. también se 

deberá encaminar la gestión para la obtención de las credenciales vehiculares (C.O.V.). 

 Dicho trámite se realizará ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de 

Pasajeros, debiendo presentar listado de vehículos, etc., seguros, listado de 

conductores, revisión técnica vehicular, etc. para todo vehículo, maquinaria, equipo vial, 

etc. afectado a las obras. 

 Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberán portarse 

permanentemente en lugar visible y serán de uso obligatorio durante todo el período que 

dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correrán por 

cuenta de la Adjudicataria.  

 El ingreso y/o egreso de personal, vehículos y equipos de la empresa 

Adjudicataria, con el objeto de la ejecución de obras, deberá hacerse por un puesto de 

ingreso a determinarse en reunión previa de coordinación. No obstante, el Aeropuerto 
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Internacional de Rosario podrá modificar el punto de ingreso, si se requiriera por 

cuestiones operativas. 

 Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos incluidos en el 

listado de objetos prohibidos: 

Previo a la iniciación de los trabajos se deberá tramitar en la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del predio del AIR, el “Procedimiento de 

control y autorización de empleo de artículos incluidos en el listado de objetos 

prohibidos”. Para dicho procedimiento, se adjuntan en el Anexo 10 los tipos de 

permisos como así también los objetos que deberán estar registrado ante el 

mencionado organismo. Los Requisitos de AVSEC para permisionarios y contratistas 

constan de: 

1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad contempladas 

en el PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil), el PSEA 

(Programa de Seguridad de Estación Aérea) del Aeropuerto Internacional de Rosario 

y sus respectivas normas complementarias 

2. Asegurar la aplicación de medidas de control y registros de acceso en las 

instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la 

zona de seguridad restringida 

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que en 

las instalaciones bajo su ocupación, o través de las mismas, se introduzcan armas, 

explosivos u otros artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de 

interferencia ilícita. 

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos que 

acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten 

con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y vehiculares de 

seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de 

seguridad previstos en la normativa vigente. 

5. Asegurar y acreditar que los artículos incluidos en el “Listado de objetos 

prohibidos” indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se 



localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado desarrollo 

de las actividades del permisionario, en cuyo caso deberán: 

A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad preventiva 

(JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos artículos al sector 

estéril 

B. Llevar un inventario permanentemente actualizado de los mismos 

C. Efectuar controles periódicos de la integridad de dicho inventario 

D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles 

efectuados 

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevención de la UOSP Rosario, 

de la existencia de faltantes del inventario 

En relación a la ejecución de los trabajos: 

 Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto serán establecidas 

oportunamente, los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes pautas generales 

al respecto: 

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria deberá ajustarse 

estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y 

acordados con el Área de Infraestructura y a los plazos previstos para la ejecución de 

las obras. 

Todos los trabajos, serán coordinados previamente y supervisados por la Inspección 

de Obra y del Área de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Los trabajos deberán desarrollarse durante las horas del día, de acuerdo a los horarios 

que se establezcan en la reunión de coordinación prevista con anterioridad al inicio de 

los trabajos. 

a) La Adjudicataria deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para 

determinar la verdadera ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes 

de la zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran 

daños a instalaciones existentes o como consecuencias de las obras se generaran 

daños, accidentes, o averías, el Adjudicatario será el único responsable de tales 

hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros 

orígenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario. Todos 

los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por 

cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario y no recibirá pago ni compensación 

alguna, considerándose su costo incluido dentro de los demás ítems del contrato. 
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b) Antes de realizar cualquier trabajo de excavación, la empresa Adjudicataria deberá 

comunicar a la Inspección de Obra y al Área de Infraestructura del Aeropuerto 

internacional de Rosario, para que ésta autorice la realización del trabajo. 

c) La Adjudicataria no podrá realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas 

específicamente a la ejecución de las obras, y deberá respetar las rutas 

preestablecidas para el tránsito relacionado con la obra, para lo cual se deberán 

establecer límites de circulación de personas, vehículos y maquinarias y señalizar 

convenientemente las diferentes áreas de trabajo de manera que tanto el personal 

como los equipos afectados a la misma se movilicen dentro de dichos límites. A tal 

efecto la Adjudicataria deberá proveer y colocar señales hacia los lados que se 

estimen convenientes y previo acuerdo con el Área de Infraestructura, tales como 

conos reflectivos, vallas, cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten 

el paso del polvillo a las zonas operativas, cerramientos ciegos, barandas u otros 

elementos que a juicio de la Inspección de Obra sea apropiado. En cualquiera de 

los casos, dichos elementos deberán ser lo suficientemente pesados y deberán 

estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las zonas 

operativas y/o de circulación de vehículos y personas. El costo que demande el 

presente inciso no recibirá pago directo alguno y su costo se considerará incluido 

dentro de los gastos generales de la obra. El objeto de dicha premisa radica en la 

necesidad de que las obras no afecten el normal funcionamiento de los servicios 

del área, o, en caso de afectarlo, se haga en la menor medida y en el menor tiempo 

posible. 

d) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuará funcionando mientras se ejecute 

la obra, la Adjudicataria deberá proveer instalaciones especiales para protección 

del personal y del público. En este sentido deberá instalar cerramientos ciegos 

desmontables en lugares que comuniquen con áreas restringidas como también, 

si es necesario, se deberán ejecutar bandejas de protección con los puntales que 

se necesiten. 

e) El personal de la Adjudicataria no podrá ingresar a las áreas operativas. 



f) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de 

labor, el personal de la empresa Adjudicataria deberá despejar inmediatamente las 

zonas afectadas, de acuerdo a instrucciones que le serán impartidas por la 

autoridad competente. 

g) Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria deberá 

limpiar el área de trabajo y retirar de las zonas de circulación todas las 

herramientas, máquinas, etc. y cualquier otro elemento utilizado en la ejecución de 

los trabajos. 

h) Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria deberá dejar los diferentes sectores 

de obra en perfecto estado de limpieza, como así también no deberá dejar ningún 

montículo de tierra, restos de construcción u otros objetos, que provoquen 

inconvenientes en general o interferencias. 

En relación a las inspecciones de obras 

La coordinación e inspección de la obra estarán a cargo del personal del Área de 

Infraestructura del AIR, capacitado en los temas específicos, quienes intervendrán en 

forma directa durante la ejecución de los trabajos, para asistir a su planificación y 

realización, inspeccionarán todas las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a 

lo previsto en los pliegos correspondientes, certificarán los trabajos ejecutados y 

velarán por el estricto cumplimiento de los requisitos citados precedentemente. 

 

ART. 45. MEDIO AMBIENTE 

Medio Ambiente: 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de 

Leyes ambientales aplicables a las tareas a desarrollar. Asimismo, será responsable 

de cualquier contingencia  que produzca contaminación del agua, aire o suelo en 

ocasión de la realización de las actividades de la obra en instalaciones de AIR, 

haciendo suyas las obligaciones de sanear y dar disposición final a los residuos que 

se generen, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

Permisos previos: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites 

y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y 

Comunales, incluidos los ambientales en nombre de la Repartición, que resulten 

necesarios con motivo de la ejecución de la obra. Los mismos deberán gestionarse 

con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos. 
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ART. 46. REPOSICIÓN CONTRATO  

 Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposición (sellado) del 

contrato de la obra adjudicada. 


