



ANEXO 10

PLANILLA DE PORCENTAJES PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

INSUMOS REPRESENTATIVOS				
RUBRO	ASIMILACION 2	CODIGO	FUENTE	
MATERIALES				
1	MAT 1	Arena Fina	802005	DGVC- MOPyV
2	MAT 2	Cemento portland	801052	DGVC- MOPyV
3	MAT 3	Hormigón elaborado	801216	DGVC- MOPyV
4	MAT 4	Piedra granítica 1:3	803001	DGVC- MOPyV
5	MAT 5	Postes, varillones y varillas p/ alambrados	DNV -20	DNV
6	MAT 6	Alambres para alambrados	DNV -15	DNV
7	MAT 7	Caño de acero semipesado diam 3/4" x 3 m	1007112	DGVC- MOPyV
8	MAT 8	Acero nervado 2400 kg/m2 10 mm x 12 mts	804003	DGVC- MOPyV
9	MAT 9	Cable tipo sintenax	4634021	INDEC
10	MAT 10	Conductores electricos	3130-46340-1	INDEC
11	MAT 11	ICC-Gastos Generales C.1.1.1.	C.1.1.1	INDEC
12	MAT 12	Gas-oil	0101010	DGVC-MOPyV
13	MAT 13	Amortización equipos DPV Caminos	1023003	DGVC-MOPyV
14	MAT 14	Amortización equipo epe redes electricas	1023007	DGVC-MOPyV
15	MAT 15	Dólar Estadounidense (BCRA)	1023010	DGVC-MOPyV
MANO DE OBRA				
	MO Mano	Mano de Obra DPAI y DPVyU	9000010	DGVC- MOPyV

RUBROS / ITEMS SOBRE LOS QUE SE APLICAN

Relevamiento y verificación de tendido existente	Modificación del cerco perimetral (Apertura, corrimiento de postes, recorte y retensado de alambrado)	Provisión y tendido de cables subterráneos sentido este desde nuevo tgm a camara 01	Provisión y tendido de cables subterráneos sentido oeste desde nuevo tgm a camara 02	Provisión y ejecución de empalmes sentido ese y oeste	Conexión de alimentadores correspondientes a los pilares de suministro particulares al TGM
2	1	3	4	5	6
FR2	FR1	FR3	FR4	FR5	FR6
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,10				
	0,05				
	0,15				
	0,25				
	0,35				
		0,10	0,10	0,10	0,20
		0,40	0,40	0,20	0,10
		0,20	0,20	0,40	0,40
	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
		0,15	0,15	0,15	0,15
1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1	1	1	1	1	1