

Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" - Ministerio de Infraestructura y Transporte

OBRA: "AMPLIACIÓN CRUCE CANAL Y TAREAS COMPLEMENTARIAS"

Plazo Obra: 40 días corridos

Empresa Oferente:

Anexo 2 - Detalle de la Propuesta						
Item	DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	Costo Unitario	Costo Total	% inc.
1	AMPLIACIÓN DEL ANCHO DEL CRUCE SOBRE CANAL SALVAT				\$ 0,00	0,00%
1.1	Perfilado canal	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
1.2	Provisión, traslado y colocación caños acopiados Ø1,40m L=1,20m	u	3,00		\$ 0,00	0,00%
1.3	Ejecución tapada de caños con suelo seleccionado (incluye relleno entre cabezales) hasta nivel calle	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
1.4	Capa de piedra partida sobre cruce	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
2	EJECUCION CABEZALES				\$ 0,00	0,00%
2.1	Excavación y perfilado canal	u	2,00		\$ 0,00	0,00%
2.2	Ejecución cabezales de alcantarilla	u	2,00		\$ 0,00	0,00%
2.3	Relleno y restitución perfil canal	u	2,00		\$ 0,00	0,00%
2.4	Pintura y señalización	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
3	RELLENO DE ZONA BAJA EN SECTOR ALEDAÑO AL PORTÓN NORTE				\$ 0,00	0,00%
3.1	Relleno con suelo vegetal	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
3.2	Perfilado general y apertura desagüe a canal	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
4	REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN SECTOR DE DESARROLLO NORTE				\$ 0,00	0,00%
4.1	Remoción de escombros	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%
5	VARIOS				\$ 0,00	0,00%
5.1	Movilización de obra. Desmovilización de obra. Relevamiento. Limpieza diaria y final	gl	1,00		\$ 0,00	0,00%

(*) cantidades orientativas, los Oferentes deben realizar sus propios cálculos

(**) todos los costos de permisos, ingresos, tramites y otros gastos indirectos deben considerarse y prorratearse dentro de los ítems de las tareas a realizar

COSTO TOTAL	\$ 0,00	0,00%
COEFICIENTE RESUMEN (ver detalle aparte)	0,00	
PRECIO TOTAL	\$ 0,00	

Son pesos con/100